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CONTRATO DE CONCESION TRANSITORIA PARA LA CONTINUIDAD DE LA
OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DEL PUERTO DE BALBOA.

Entre los suscritos, a saber, Luis Alberto Roquebert V., varén, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. 4-104-817, en su condicién de
administrador y representante legal de la AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA,
entidad autdnoma del Estado panamefio, creada mediante Decreto Ley No. 7 de 10 de
febrero de 1998, quien actia debidamente facultado para este acto mediante la
Resolucion J.D. No. 011-2026 de 23 de febrero de 2026 de la Junta Directiva de la
Autoridad Maritima de Panama y la Resolucion de Gabinete No. 4 de 23 de febrero de
2026, quien en lo sucesivo se denominara la “AMP”, por una parte y, por la otra parte,
Scott Kelly Selman, varén, estadounidense, mayor de edad, portador del pasaporte No.
A03773529, actuando en nombre y representacion de APMT PANAMA, S.A., una
sociedad andnima organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica
de Panama, inscrita en el Registro Publico de Panama, al Folio 155776338,
debidamente autorizado para este acto tal como consta en Acta de una Reunion de
Junta Directiva de la sociedad, fechada veintitrés (23) de febrero 2026, quien en lo
sucesivo se denominara el “CONCESIONARIO”, han convenido en la celebracién de
un contrato de concesidn portuaria transitorio para la continuidad de la operacion,
mantenimiento y administracion temporal del Puerto de Balboa, en lo sucesivo
denominado el “Contrato”, con base en las siguientes consideraciones y de conformidad
con las siguientes clausulas.

En adelante, la AMP y el CONCESIONARIO podran ser denominados individualmente
como una “Parte” y conjuntamente como las “Partes”.

CONSIDERANDO:

Que mediante sentencia de veintinueve (29) de enero de 2026, el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia declaré inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, “por
la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panama Ports
Company S.A., para el desarrollo, construccion, operacién, administracion y direccion
de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y
carga general, en los puertos de Balboa y Cristobal y sus adendas; y declaré ademas
la inconstitucionalidad de la prorroga de dicho Contrato, incluyendo sus actos
inherentes previos y posteriores, tales como, pero sin limitar, la Resolucion J.D. No.
043-2021 de 23 de junio de 2021 de la Junta Directiva de la Autoridad Maritima de
Panama y la Certificacion No. S.G No. 021-06-2021 de 28 de junio de 2021 del
Administrador de la Autoridad Maritima de Panama”.

Que la referida Sentencia Constitucional de 29 de enero de 2026, del Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 30468 de 23 de febrero de
2026;

Que los puertos de Cristébal y de Balboa son infraestructuras cruciales para el comercio
maritimo mundial y parte integral de los servicios portyarios y logisticos en el transporte
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maritimo que presta la Republica de Panama, los cuales utilizan la ruta interocednica
del Canal de Panamé;

Que en atencién al articulo 258 de la Constitucion de la Republica, en concordancia
con el articulo 329 del Cédigo Civil y el articulo 2 de la Ley No. 56 de 6 de agosto de
2008, los puertos son bienes de dominio publico, destinados a la prestacion de un
servicio publico, necesarios para el desarrollo del pais y, por ende, para el mejoramiento
de la economia nacional;

Que conforme dispone el Decreto Ejecutivo No. 11 de 11 noviembre de 2025, las
operaciones portuarias reguladas por la Ley No. 56 de 2008 y el Decreto Ley No. 7 de
1998, Organico de la Autoridad Maritima de Panama, son servicios publicos esenciales
para la Nacidn y, como tales, no pueden ser objeto de paralizacion;

Que como consecuencia del pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema de
Justicia, la paralizacion de la operacion de estos puertos no solo tendria un impacto
negativo nacional, sino también global, exacerbando las tensiones y los costos en las
cadenas de suministro internacionales, que ya enfrentan otros desafios;

Que con ocasion de la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado contrato de
concesion y por la importancia que revisten ambos puertos, el Estado panamefio se ha
visto en la necesidad de adoptar acciones urgentes para evitar los perjuicios de toda
indole que la interrupcion o paralizacion de las operaciones portuarias, puedan provocar
a nivel nacional e intemacional;

Que es deber primordial del Estado panamefio, a través de la AMP, garantizar la
competitividad, continuidad y eficiencia de los servicios portuarios, asegurando que la
infraestructura logistica nacional cumpla con los fines de Estado;

Que la Terminal de Balboa representa un activo estratégico de interés nacional, cuya
operatividad debe ser preservada de manera ininterrumpida bajo el principio de
continuidad del servicio publico, para lo cual se hace necesario celebrar un contrato de
concesion transitorio, a fin de evitar riesgos operativos, financieros y logisticos que
impacten negativamente al Estado;

Que mediante Resolucion J.D. No. 011 de 23 de febrero de 2026, la Junta Directiva de
fa AMP, instruyd al Administrador y al Director Nacional de Puertos e Industrias
Maritimas Aucxiliares para que la entidad asuma el control administrativo, operativo y de
seguridad fisica de los Puertos de Balboa y Cristobal, ejerciendo todas las medidas
conservatorias necesarias para preservar la continuidad operativa de éstos.

Que en la Resolucién J.D. No. 011 de 23 de febrero de 2026 antes referida, la Junta
Directiva de la AMP autorizé otorgar al CONCESIONARIO, mediante el procedimiento
excepcional de contratacién de que trata el Texto Unico de la Ley N° 22 de 2006,
ordenado por la Ley N° 153 de 8 de mayo de 2020, de aplicacion supletoria, un contrato
de concesion, con caracter temporal y transitorio, para la operacion, mantenimiento y
administracion del Puerto de Balboa, de manera urgente, previo cumplimiento de las
formalidades legales, por contar con la experiencia y capacidad técnica, administrativa
y financiera requerida por las Leyes Aplicables.

Que conforme al Decreto Ley No. 7 de 1998, que crea la AMP, y la Ley No. 56 de 6 de
agosto de 2008 (Ley General de Puertos de Panama), corresponde a la AMP |a facultad
de contratar a un concesionario para que asuma la operacién, mantenimiento y
administracién temporal del puerto de Balboa;

Que la Ley No. 56 de 6 de agosto de 2008, marco regulatorio general sobre puertos en
Panama, asi como el Reglamento de Concesiones de la AMP, aprobado mediante
Resolucion de Junta Directiva No. 010-2019 de la AMP, establecen el marco normativo
para el otorgamiento de concesiones portuarias, buscando promover la eficiencia en el
uso de las instalaciones portuarias en atencion a los mejores intereses del ESTADO.
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Que el CONCESIONARIO ha acreditado, a través de su afiliada APM Terminals B.V. y
de su Casa Matriz (A P Moeller Maersk A/S), poseer la experiencia y capacidad técnica,
financiera y operativa necesaria para administrar, operar y dirigir temporalmente el
Puerto de Balboa de manera eficiente, conforme a los estandares y las Mejores
Practicas Internacionales existentes en el sector portuario.

Que mediante Resolucién No. 4 de 23 de febrero de 2026, el Consejo de Gabinete dio
concepto favorable a la Autoridad Maritima de Panama para negociar y contratar, de
manera urgente y temporal, previo cumplimiento de las formalidades legales, a la
sociedad APMT PANAMA, S.A_, subsidiaria de A P Moeller Maersk A/S, mediante el
procedimiento excepcional de contratacién de que trata el numeral 5 del articulo 79 del
Texto Unico de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley N°® 153 de
2020, dada la importancia del Puerto de Balboa para el desarrollo nacional y la
estrategia maritima nacional;

Que la presente contratacion transitoria tiene como propdsito fundamental, ademas de
asegurar la continuidad operativa del Puerto de Balboa a través de un operador
altamente calificado y con probada idoneidad, permitir que la Autoridad Maritima de
Panama (AMP), en el ejercicio de sus facultades legales, proceda con la fase de
preparacion, estructuracion y disefio de los términos de referencia y e! modelo
contractual de una concesién a largo plazo, habiendo obtenido la data critica real de la
operacion portuaria, de manera que la contratacion de un concesionario a largo plazo,
permita garantizar que el futuro acto de contratacion redundara en los mayores
beneficios para el Estado y atienda al interés publico;

POR TANTO, LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1: Definiciones

Para los propésitos de este Contrato, los siguientes términos tendran el significado que
se les atribuye a continuacion, salvo que de otra manera se especifique en el contexto
de la clausula respectiva. Los términos definidos en singular incluiran el plural y
viceversa, y aquellos definidos en género masculino incluyen su acepcion en género
femenino, cuando a ello hubiere lugar.

1.1. Activos de la Concesion: Todo bien inmueble y mueble, instalaciones,
Infraestructura, Superestructura, Equipos, incluyendo sistemas informaticos y
hardware, datos operativos existentes, adquiridos o desarrollados para la
Terminal, y demas activos tangibles o intangibles ubicados dentro del Area de
Concesién a la fecha de suscripcion del presente Contrato, o que de otro modo
formen parte de la Terminal, incluyendo los Datos del Sistema Operativo de
Terminal (Datos TOS), los datos del ERP, la informacién financiera y
administrativa y la informacién econémica y contractual, excluyendo las licencias
de softwares adquiridas a partir de la Fecha de Entrada de Vigencia de este
Contrato, cuya naturaleza técnica o contractual impida su cesion o transferencia,
lo cual podra ser validado por la AMP, Ademas, todos y cualesquiera otros bienes
identificados en el Registro de Activos y en este Contrato que pasan a ser
propiedad de la AMP, salvo las excepciones pactadas en este Contrato.

1.2, Activos Criticos: Toda la Superestructura, Infraestructura dentro del Area de
Concesion, incluyendo todas las gruas portico y demas equipamientos descritos
en el Anexo E, que forman parte del Equipo, junto con cualquier Equipo o activo
adicional designado expresamente por escrito por la AMP como Activo Critico para
la continuidad de las operaciones de la Terminal. La adquisicion de Activos Criticos
nuevos debera ser acordada entre el CONCESIONARIO y la AMP.

1.3. Afiliada: se entiende como empresa afiliada del CONCESIONARIO la que, aun
cuando mantenga su personalidad individual, haya sido subcontratada por EL
CONCESIONARIO para la prestacion de servicigs portuarios dentro del Area de
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Concesion, o se dedique a prestar Servicios Maritimos Auxiliares dentro del Area
de Concesion, siempre que la afiliada y el CONCESIONARIO sean personas
juridicas dirigidas o controladas econdémica, financiera o administrativamente, de
manera directa o indirecta, por una persona en comun (persona controladora).

AMP: Autoridad Maritima de Panama, entidad auténoma del Estado panamefio,
creada mediante Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998.

Autoridad del Canal de Panama {o ACP): Entidad autdnoma del Estado
panameiio, creada mediante la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997.

Anexos: Los anexos del presente Contrato, que forman parte integral del mismo.

Area de Concesion: Area dada en concesion por la AMP al CONCESIONARIO
para que lieve a cabo sus operaciones portuarias, que comprende los espacios
terrestres y maritimos de propiedad del ESTADO y de dominio pablico, delimitada
geograficamente y descrita en el Anexo A de este Contrato, sobre la cual se
otorga al CONCESIONARIO los derechos de operacion, mantenimiento y
administracién temporal para el cumplimiento del objeto del presente Contrato. El
Area de Concesion incluye las areas para la amortizacién del impacto ecoldgico,
necesarias para su desarrollo sostenido.

Beneficiario Final: La persona o personas naturales que, en Gltima instancia,
poseen o ejercen Control Efectivo Final sobre el CONCESIONARIO, directa o
indirectamente, o en cuyo nombre el CONCESIONARIO realiza sus actividades,
incluyendo a cualquier individuo que (i) posea, directa o indirectamente, mas del
diez por ciento (10%) de los derechos de propiedad o de voto, o (ii) ejerza de otro
modo el Control Efectivo Final sobre el CONCESIONARIO, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Contrato y/o con los criterios establecidos en la normativa
nacional e internacional en materia de prevencién de blanqueo de capitales y
financiamiento del terrorismo para identificar a las personas que ejerzan el control
efectivo final sobre las personas juridicas. Asi mismo, seran Beneficiarios Finales
los herederos y sustitutos o cesionarios de cualquiera de los accionistas del
CONCESIONARIO.

Canon: Pagos que realizara el CONCESIONARIO a la AMP por el derecho a
prestar un servicio publico otorgado en concesidn a través de este Contrato.

Casa Matriz: significa A.P. Moller Maersk A/S, sociedad constituida y existente
bajo las leyes del Reino de Dinamarca, la cual aportd y evidencié la experiencia y
la capacidad técnica y financiera necesarias para asegurar al ESTADO que el
CONCESIONARIO, en su condicién de subsidiaria, ejecutara el objeto de este
Contrato. La Casa Matriz es la sede principal o central de la organizacion
empresarial de la que es parte el CONCESIONARIO, desde donde se dirigen,
administran y controlan sus otras sucursales o filiales, siendo el centro de toma de
decisiones y gestion financiera.

Caso Fortuito: Acontecimientos provenientes de la naturaleza, no imputables a
ninguna de las Partes, que no hayan podido ser previstos o que aun siendo
previstos fueren inevitables, que hacen imposible que las Partes o cualquiera de
ellas, cumpla con sus obligaciones conforme a este Contrate o impida la
continuidad de las operaciones o el uso de sus activos en la Terminal. Caso
Fortuito incluird, sin limitacicnes: (i) fenémenos naturales, tales como tormentas,
inundaciones, rayos y terremotos; (ii) naufragio, colision y desastres en el
transporte, fuere por mar, tren, tierra o aire; (jii) incendios.

Concesionario Saliente: significa la sociedad Panama Ports Company, S.A. a
quien se le otorgd concesion para el desarrollo, construccion, operacién,
administracion y direccion de las terminales de contenedores, ro-ro, de pasajeros,
carga a granel y carga general, y sus respectivas infraestructuras e instalaciones,
en los puertos de Balboa y Cristdbal, previo a la celebracion del presente Contrato.
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1.13.CONCESIONARIO: APMT Panama, S.A., una sociedad andnima debidamente
constituida y existente bajo las leyes de la Republica de Panama, inscrita en el
Registro Publico de Panama, al Folio 155776338, subsidiaria de la Casa Matriz.

1.14.Contraprestacion Economica del Concesionario: significa las sumas fijas
mensuales referidas en la clausula 23.3.

1.15.Control Efectivo Final: significa el poder que detenta cualquier persona o grupo
de personas gue, directa o indirectamente, por si mismas o a través de interpuesta
persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera; le confiere
la capacidad decisoria respecto de: (i) el presente Contrato, (ii) del
CONCESIONARIO y sus activos, (iii) de las acciones emitidas por el
CONCESIONARIO o {(iv) de algun Fideicomiso, instrumento o vehiculo utilizado
por el CONCESIONARIO como parte de su estructura de financiacion. Esto es, la
facultad o el poder de votar para la elecciéon de juntas directivas o representantes
del CONCESIONARIO o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto. También ejerce
el control efectivo final quien tenga la facultad o el poder de enajenar y ordenar la
enajenacion o gravamen de las acciones del CONCESIONARIO, sus activos o la
participacién en el presente Contrato.

1.16.Costos Operativos (OPEX): Significa todos los costos y gastos ordinarios,
necesarios y razonables para garantizar la continuidad y eficiente Operacion del
Puerto de Balboa, incluyendo el Mantenimiento Menor. Todo Costo Operativo
debe estar directamente vinculado a la Operacién y a la generacion de los Ingresos
Totales.

1.17.Datos del Sistema Operativo de Terminal (Datos TOS): Los datos generados o
gestionados por el Terminal Operating System (TOS), que constituye el sistema
central que automatiza y digitaliza la operacién portuaria, desde la planificacién de
los buques hasta la gestion del patio y la integracidon con sistemas externos,
permitiendo que los puertos manejen grandes volumenes de carga con eficiencia
y seguridad.

1.18.Dia Habil: Aquel dia valido o habilitado para actuaciones administrativas.

1.19.Empresa Relacionada: significa cualquier persona juridica que mantenga con
otra persona juridica una relacion de propiedad, control o influencia significativa,
incluyendo Subsidiarias, Afiliadas, sociedades bajo control comun o cualquier
entidad en la que exista participacion accionaria relevante o acuerdos que
permitan ejercer influencia sustancial en su gestién.

1.20.Equipo(s): Conjunto de magquinarias, equipos, repuestos, inventarios, partes,
equipos de seguridad, equipos de rescate, sistemas y herramientas necesarios
para realizar el mantenimiento y la Operacion del puerto de Balboa, incluyendo,
sin limitacion los equipos para realizar las operaciones de carga, descarga,
manejo, almacenamiento y transferencia de mercancias y/o pasajeros; sean
adquiridos por el CONCESIONARIO o proporcionados por la AMP o recibidos del
Concesionario Saliente. El término Equipos incluye los reemplazos, mejoras y
adiciones realizadas durante el plazo del Contrato.

1.21.Especificaciones Técnicas Minimas: Los estandares y requisitos técnicos
minimos establecidos en el Anexo C de este contrato.

1.22.Fecha de Entrada en Vigencia: La fecha en que este Contrato adquiere plena
validez y exigibilidad, que sera el dia de su refrendo por la Contraloria General de
la Republica.

1.23.Fuerza Mayor: Acto o situacion producida por hechos del hombre a los cuales no
haya sido posible resistir que: (a) hace imposible que la Parte afectada cumpla con
sus obligaciones conforme a este Contrato; (b) esté fuera del control razonable de
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la Parte afectada; y (¢) no se deba a falta o negligencia de la Parte afectada. Sujeto
a lo anterior, Fuerza Mayor incluira, sin limitaciones: (i) guerras, desordenes
civiles, sublevaciones, insurrecciones, sabotajes y embargos comerciales contra
Panama; (ii) huelgas u otras disputas laborales en Panama que no se deben a la
viclacidn de cualquier convencion colectiva o acuerdo laboral por la Parte
afectada,; y (iii) actos de autoridad, acciones u omisiones de alguna autoridad que
no fueron voluntariamente inducidas o promovidas por la Parte afectada.

1.24.Garantias: Las fianzas, pélizas de seguro, titulos de crédito del ESTADO,
garantias bancarias, cheques certificados o0 de gerencia u otros legalmente
permitidos que el CONCESIONARIO debe constituir y mantener vigentes a favor
de la AMP y de la Contraloria General de la Republica, para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, segun se establece en este
Contrato.

1.25.Herramientas de Gestion Ambiental: Herramientas y mecanismos aplicables
para evaluar, prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales de
las actividades del CONCESIONARIO, conforme a los requerimientos
establecidos en las Leyes Aplicables en materia ambiental y segin lo que al efecto
disponga la AMP, tales como: estudios de impacto ambiental (para obras y
operaciones), programas de adecuacion y manejo ambiental, auditorias
ambientales, y otros.

1.26.Impuestos: significa, en cuanto se causen, el impuesto sobre la renta, el impuesto
de transferencia de bienes muebles y prestacion de servicios, el impuesto de
inmuebles, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, el impuesto sobre
ganancia de capital, el impuesto de dividendos, el impuesto complementario, el
impuesto de timbre, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto que causan los
avisos de operacion de las empresas, los impuestos municipales, las
contribuciones patronales a la Caja de Seguro Social y al Seguro Educativo, y
cualquier otros impuestos, retenciones de impuestos, tributos, adelantos al
impuesto sobre la renta, pago de impuestos estimados, rentas, tasas,
gravamenes, contribuciones o cargos, directos o indirectos, nacional o municipal,
que recaigan sobre el CONCESIONARIO, sus actividades, bienes y activos.

1.27.Indicadores Clave de Desempeno: Los parametros cuantitativos y cualitativos a
ser establecidos en el Anexo B, también denominados KPIs (por sus siglas en
inglés), a utilizarse para medir los estandares de servicio y de eficiencia
operacional en el desempefio del CONCESIONARIO en la ejecucion del Contrato.

1.28.Informe de Situacién Operativa de Activos: El informe que detalle la condicion
operativa de todos los Activos de la Concesién en el Area de Concesion, los
correctivos o reparaciones que deban hacerse para que estén en condiciones
operativas suficientes, asi como el tiempo requerido para lo anterior, a fin de
alcanzar los estandares necesarios para asegurar la Operacion eficiente, continua
y segura de la Terminal.

1.29.Informacién Operativa: Cualquier informacion, registro, contratos, acuerdos,
documentacién o archivo digital, creado, recogido, procesado o almacenado por
el CONCESIONARIQ, Subsidiarias o Afiliadas en virtud del presente Contrato, la
cual es propiedad originaria y exclusiva de la AMP.

1.30.Informacién Confidencial: Cualquier informacion sobre la cual las Partes deban
mantener reserva o confidencialidad, por su naturaleza, sujeta a los
procedimientos que al efeto establezcan las Leyes Aplicables.

1.31.Infraestructura: Las obras fijas y fundamentales del Puerto, necesarias para su
funcionamiento, incluidos los muros de muelle, las darsenas y canales dragados,
las carreteras, las conexiones ferroviarias y las redes de servicios publicos hasta
el punto de conexion. )
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1.32.Ingresos Totales: La suma total que percibe el CONCESIONARIO, sin deduccion
alguna, de todos los ingresos generados por el otorgamiento de esta concesién,
derivados de la prestacion de servicios portuarios y logisticos, asi como aquellos
ingresos que perciban de los terceros que presten Servicios Maritimos Auxiliares,
y como de cualquier otra actividad autorizada en virtud del Contrato. Estos
ingresos incluyen, de manera enunciativa y no limitativa: (i) Servicios al buque: uso
de infraestructura (muellaje, atraque) y servicios maritimos (remolque, lanchaje,
amarre/desamarre); (ii} Servicios a la carga: estiba, desestiba, manejo de terminal
(THC), movimientos de escotilla, manejo de cargas especiales, manejo de carga
rolt on roll of (ro-ro), manejo de carga suelta (iii) Servicios a pasajeros; (iv)
Movimiento y almacenamiento: transferencias internas, almacenamiento en patios
0 bodegas, traslado al ferrocarril (incluyendo demurrage), servicios para
contenedores refrigerados, consolidacion/desconsolidacion (stuffing/stripping),
pesaje ceriificado (VGM), limpieza y fumigacion; (v) Servicios complementarios:
emision de pases, acceso terrestre (Gate Fees), suministro de servicios publicos
(agua, combustible, energia, recoleccion de desechos); (vi) Ingresos provenientes
de contratos ceiebrados con navieras, clientes y usuarios en general; (vii) Ingresos
no operativos: canones por arrendamiento o subarrendamiento, ingresos
financieros (intereses por mora, penalidades), y recuperaciones de seguros; y (vii)
Tarifas del CONCESIONARIO.

1.33.Inversiones de Capital (CAPEX): significa las inversiones de capital de que trata
la clausula 13 de este Contrato.

1.34.Ley de Contrataciones Publicas: Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006, segun ha sido modificada y reglamentada.

1.35.Ley General de Puertos de Panama: Ley 56 de 6 de agosto de 2008, segun ha
sido modificada y reglamentada.

1.36.Leyes Aplicables: El conjunto de normas juridicas vigentes en la Reptblica de
Panama, incluyendo, pero no limitandose a: (i) la Constitucion Politica de la
Republica de Panama; (ii) el presente Contrato; (iii) la Ley General de Puertos de
Panama y sus reglamentos; (iv) la Ley de Contrataciones Publicas y sus
reglamentos; (v) los Decretos, resoluciones y acuerdos, érdenes, disposiciones,
directrices e instrucciones adoptados y/o emitidos por la AMP y otras autoridades
competentes en materia portuaria, maritima, aduanera, fiscal, laboral, policiva, de
seguridad social, ambiental, de ordenamiento territorial, de construccién, de
seguridad, ornato, sanidad, salud, y de inversion extranjera; (vi) los convenios y
tratados internacionales ratificados por la Repulblica de Panama que sean
pertinentes;(vii) las normas reglamentarias de la ACP; (viii) cualesquiera otras
disposiciones legales vigentes en la Republica de Panama y aplicables a las
actividades objeto del presente Contrato. Para todos los efectos entre las Partes,
seran Leyes Aplicables cualesquiera modificaciones a las mismas, que se adopten
durante la vigencia del presente Contrato, incluyendo su periodo de prérroga (de
haberlo), asi como todas las leyes y regulaciones aprobadas a futuro en la
Republica de Panama, que sean de aplicacion general.

1.37.Licencia: Autorizacién, permiso o aprobacion requerida por ley, de parte de
cualquier autoridad gubermmamental, para efectos de realizar una determinada
actividad.

1.38.Mantenimiento Mayor: Las inversiones de caracter extraordinario, no
recurrentes, que tienen como objetivo la reparacion capital, reemplazo,
rehabilitacion o modermizacion de activos de Infraestructura, Equipos o sistemas
criticos. Lo anterior incluye, sin que constituya limitacion, el dragado del canal de
acceso, la repavimentacion de patios de contenedores, la sustitucion de Activos
Criticos o la actualizacién mayor de sistemas tecnolégicos. EI Mantenimiento
Mayor debera ser expresamente acordado entre el CONCESIONARIO y la AMP.
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1.39.Mantenimiento Menor: Las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo
y correctivo de caracter rutinario y recurrente, inspecciones periodicas, lubricacion,
reparaciones menores, reemplazo de piezas de desgaste y otras actividades
contempladas en el Plan Integral de Gestion de Activos, necesarias para
conservar los activos de la Terminal en buenas condiciones de operacion y
prevenir su deterioro prematuro.

1.40.Mejores Practicas Internacionales: Aquellas practicas, procedimientos,
estandares, tecnologias y métodos de administracion, gestion y operacion que son
generalmente aceptados y utilizados por los operadores de terminales portuarias
mas eficientes, modemos, seguros y ambientalmente responsables a nivel
mundial.

1.41.Montos Recuperables: significan los Costos Operativos, costos financieros que
requiera contratar el CONCESIONARIO para garantizar la continuidad de la
Operacién de la Terminal, y las inversiones de capital (CAPEX) efectivamente
realizadas por el CONCESIONARIO. Los requisitos de admisibilidad de los Montos
Recuperables, se encuentran definidos en la clausula 23.4, a fin de asegurar la
eficiencia de la Operacion.

1.42.Movimiento. Transferencia de una Unidad de Carga que involucra cruzar los
bordes laterales de la nave, ya sea en la carga o en la descarga, tanto por el lado
del muelle como el fado del agua, sin importar que la carga tenga como destino el
territorio de la Republica de Panama o para el comercio exterior.
1

1.43.Nuevo Concesionario: significa la sociedad seleccionada por la AMP para asumir
la operacion de la Terminal a largo plazo una vez terminado el presente Contrato.

1.44.0peracién: Conjunto de actividades que se realizan dentro del puerto para
permitir el movimiento eficiente, ininterrumpido y seguro de mercancias, pasajeros
y embarcaciones, incluyendo, sin limitacion, maniobras de atraque y desatraque
de buques, carga y descarga de mercancias (contenedores, graneles, ro-ro, entre
otros), almacenamiento temporal de carga y movilizacion interna con grias,
camiones y Equipos.

1.45.Plan Integral de Gestion de Activos: El plan desarroliado para la implementacion
del mantenimiento de todas las Infraestructuras, Superestructuras y Equipos
(Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor), incluyendo las inversiones
necesarias para garantizar que las instalaciones se mantengan en buenas
condiciones operativas y de seguridad industrial.

1.46.Registro de Activos: El registro de toda la Infraestructura, Superestructura y
Equipos que forman parte de los Activos de la Concesion y que constituira la base
para elaborar el Plan Integral de Gestion de Activos.

1.47.Reglamento de Concesiones de la AMP: El reglamento para otorgar
concesiones aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Maritima de Panama
mediante la Resolucién J.D. No. 010-2019 de 27 de marzo de 2019, asi como
cualesquiera modificaciones al referido reglamento que pueda ser adoptado por la
AMP a futuro que podria ser de aplicacién a este Contrato.

1.48.Servicio(s) Maritimo(s) Auxiliar(es): Servicio complementario al transporte
maritimo, destinado a atender la carga, la nave, la tripulacion, los pasajeros o las
instalaciones maritimas o portuarias.

1.49.Subsidiaria: Se entenderd como empresa subsidiaria del CONCESIONARIO la
que, aun cuando mantenga su personalidad individual, haya sido subcontratadas
por EL CONCESIONARIO para la prestacién de servicios portuarios dentro del
Area de Concesion, o se dedique a prestar Servicios Maritimos Auxiliares dentro
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del Area de Concesién, siempre que la subsidiaria sea una persona juridica
dirigida o controlada econdémica, financiera o administrativamente, de manera
directa o indirecta, por el CONCESIONARIO.

1.50.Superestructura: Las instalaciones y estructuras sobre el nivel del suelo dentro
del Puerto, construidas sobre el Area de Concesién vy la Infraestructura, incluyendo
edificios terminales, almacenes, cobertizos, talleres, oficinas administrativas,
portones, cercas, sistemas de iluminacion y otros activos construidos permanente.

1.51.Tarifas de la AMP: significa los importes establecidos por la AMP, que deben ser
pagados por el CONCESIONARIO a la AMP, indicadas en la Clausula 23.1.

1.52.Tarifas del CONCESIONARIO: significan los importes y derechos establecidos
por el CONCESIONARIO, que deben ser cobrados a los usuarios, clientes,
navieras y terceros en general del Puerto de Balboa por los servicios prestados y
que hacen parte de los Ingresos Totales.

1.53.Terminal (o Puerto): La terminal de Balboa, su Infraestructura, Superestructura,
instalaciones, Equipos y sistemas desarrollados y operados por el
CONCESIONARIO en el Area de Concesion para la prestacion de los servicios
portuarios objeto de este Contrato.

1.54. TEU: Unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. Sistema de medidas
utilizado internacionalmente para definir el tamafnoc de contenedor 1ISO de 20 pies
de largo, 8 pies de ancho y 8.5 pies de alto.

1.55.Unidad de Carga: Medida representada por TEU, un contenedor o cualquier otra
medida uniforme, de acuerdo con la naturaleza de la carga, bienes u mercancias.

1.56.Ultimas Compaiiias Controladoras del Grupo Empresarial: Personas juridicas
que integran el grupo empresarial al que pertenece el CONCESIONARIO,
ocupando el nivel jerarquico mas alto de dicho grupo, por 1o que no son
controladas por ninguna otra compaiiia y que controlan, en ultima instancia, a
todas las personas juridicas que integran el grupc empresarial al que pertenece el
CONCESIONARIO, conforme se indica en la clausula 3.2.1 del presente Contrato.

1.57.Ventana Ad Hoc: Ventana de tiempo creada de manera excepcional y especifica
para atender una operacion, actividad o necesidad particular, fuera de los horarios
o ventanas regulares.

Clausula 2: Objeto del Contrato

2.1. Concesion por parte de la AMP. De acuerdo a los términos de este Contrato, la
AMP otorga en concesion al CONCESIONARIO el Area de Concesion, identificada en
el Anexo A, para que este ultimo, por su cuenta y riesgo, ejecute temporalmente la
operacién, mantenimiento y administracion temporal y transitoria del Puerto de Balboa,
en los términos de la Ley General de Puertos y demas Leyes Aplicables. La Concesion
comprende también los Activos de la Concesidn que se identificaran en el Informe de
Situacién Operativa de Activos.

El presente Contrato obedece a la necesidad de formalizar un acuerdo temporal y
transitorio, a corto de plazo, para garantizar la continuidad de la prestacién del servicio
publico por parte del Puerto de Balboa a la comunidad maritima intermacional, en tanto
se lleve a cabo la contratacion de un concesionario a largo plazo, bajo condiciones que
le garantice beneficios sostenidos y una retribucion adecuada al Estado.

2.2. Uso de Areas de la ACP. La operacion sobre areas de tierra y espejo de agua de
propiedad de la Autoridad del Canal de Panama (ACP), estara sujeta al cumplimiento
de las normas del régimen especial de dicha entidad.
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2.3. Ejecucion del Objeto del Contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en cualesquiera otras disposiciones del presente Contrato,
el CONCESIONARIO atendera a los siguientes iineamientos para la ejecucién del
objeto del Contrato:

2.3.1. Parametros Generales. El CONCESIONARIO prestara los servicios portuarios
de conformidad con las Leyes Aplicables, los términos y condiciones de este Contrato,
las Especificaciones Técnicas Minimas, los Indicadores Clave de Desempenio (KPl),
sujeto a lo establecido en este Contrato, y aplicando las Mejores Practicas
Internacionales para asegurar la Operacion de la Terminal.

2.3.2. Actividades Permitidas. E| CONCESIONARIO esta autorizado para prestar en
el Area de Concesion todas las actividades, Operaciones y servicios propios de una
Terminal Portuaria.

En caso de que el CONCESIONARIO pretenda realizar una actividad o servicio
regulado como servicio maritimo auxiliar y/o alguna actividad sujeta a la obtencion de
una Licencia conforme a las Leyes Aplicables, debera gestionar y formalizar su
aprobacion con la entidad regulatoria respectiva.

El CONCESIONARIO no podra ejecutar en el Area de Concesién, cualquier negocio o
actividad que no esté directamente relacionado con el objeto de este Contrato, salvo
que medie la expresa autorizacion por escrito de la AMP.

2.3.3. Actividades Prohibidas. Las siguientes actividades estan estrictamente
prohibidas y no podran ser realizadas en la Terminal, bajo ninguna circunstancia:

a. Almacenamiento o manipulacién de materiales radiactivos, altamente toxicos o
peligrosos o prohibidos, salvo que lo pemmita expresamente la ley y con
autorizacion previa por escrito, tal y como se establezca en las Leyes Aplicables
y en el Cédigo Maritimo Internacional de mercancias Peligrosas (Cédigo IMDG
por sus siglas en inglés) de la Organizacion Maritima Intemacional (OMI);

b. Uso del Area de Concesion para actividades residenciales, minoristas o
comerciales no relacionadas con el puerto, excepto para instalaciones de
bienestar del personal auxiliar a [as operaciones;

¢. El vertido de residuos o contaminantes de forma incompatible con las leyes
medioambientales aplicables, los convenios de la Organizacion Maritima
Internacional (OMI) o las normativas portuarias.

d. Realizar cualquier actividad que ponga en peligro la seguridad portuaria, la
seguridad nacional o la salud publica.

e. Cualquier actividad de competencia privativa de ila AMP o de otras autoridades
panamenas.

f. Cualquier otra actividad prohibida conforme a las Leyes Aplicables.

2.3.4. Integracion logistica. Las Operaciones ordinarias de la Terminal se ejecutaran
de manera que se mantenga la integracion funcional y operativa con las principales
infraestructuras y zonas logisticas del pais.

_Clausula 3: Partes Contratantes:

3.1. La AMP, entidad concedente encargada de la administracion, supervision y
fiscalizacion de este Contrato, en representacion del ESTADOQ, sin perjuicio de las
facultades que le otorga la Constitucion Politica de Panama y las Leyes Aplicables a la
Contraloria General de la Republica y demas autoridades y sin perjuicio de los derechos
y atribuciones que le corresponden a la Autoridad del Canal de Panama de conformidad
con lo dispuesto en su régimen especial.

3.2. EICONCESIONARIO, cuya actividad sera la ejecucion del objeto de este Contrato,

* una sociedad anénima constituida conforme las leyes de la RepuUblica de Panama, ia

cual contrata con la AMP para facilitar la ervision directa por parte de las

< N -
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autoridades panamefias, asegurar la aplicacion inequivoca de la legislacion nacional y
simplificar la rendicion de cuentas y la jurisdiccién.

3.2.1. Beneficiarios Finales del CONCESIONARIO. En su condicidn de sociedad
concesionaria de la AMP, et CONCESIONARIO ha entregado copias de documentos
que acrediten la composicién accionaria, identificando los Beneficiarios Finales y las
personas juridicas que posean capital accionario o ejerzan el control efectivo final del
CONCESIONARIOQ y de ellas, identificando la o las Ultimas Compaiias Controladoras
del Grupo Empresarial. En el evento de que las acciones de la Ultima Compaiiia
Controladora del Grupo Empresarial, se coticen publicamente en boisas de valores
organizadas en cualquier pais del mundo, en la medida que sea una de jurisdiccion
reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panama, el
CONCESIONARIO queda exceptuado de cumplir con el requisito de proveer la lista de
sus accionistas.

3.2.2. Cambios Corporativos. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 29.2, el
CONCESIONARIO, sus Subsidiaria y Afiliadas deberan informar a la AMP cada vez
que ocurra un cambio en su estructura corporativa en cuanto a su representante legal,
gerente general y a la composicién de la Junta Directiva y dignatarios.

Clausula 4: Declaraciones y Garantias de las Partes
4.1. A la fecha del presente Contrato, el CONCESIONARIO garantiza lo siguiente:

4.1.1 Creacién y existencia: El CONCESIONARIO declara que es una sociedad
validamente constituida y organizada bajo las Leyes Aplicables, y se encuentra
domiciliado en Panama. El CONCESIONARIO esta actualmente vigente, su duracién
es perpetua, ejerce validamente su objeto social y no se encuentra en proceso de
liquidacidn, ni ha incurrido en causal alguna de disolucion, ni ha entrado voluntaria u
obligatoriamente en algun tipo de proceso concursal o de insolvencia, no se ha
presentado peticién alguna para que aquella sea admitida en un proceso de esta
naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

4.1.2. Procesos e Investigaciones: E| CONCESIONARIO declara que no existe en
contra del CONCESIONARIO, ningln tipo de investigacion o proceso, medida de
aseguramiento y/o condena nacional y/o internacional. De ocurrir cualquiera de estos
eventos, con posterioridad a la suscripcion del Contrato, el CONCESIONARIO se
compromete a informarlo asi a la AMP, dentro de los treinta (30) dias siguientes a su
conocimiento.

4.1.3. Objeto del CONCESIONARIO: EI CONCESIONARIO declara que es una
sociedad anonima debidamente constituida en la Republica de Panama la cual tiene
como objeto la prestacién de servicios portuarios y maritimos, incluyendo pero no
limitandose a la operacién, administracién de puertos, muelles y terminales maritimas
entre otros, la ejecucion del presente Contrato, y; que no tiene obligaciones
precedentes a la suscripcion de este Contrato, diferentes de las contraidas al momento
de su constitucion o de aquellas necesarias para la suscripcion del Contrato y las
Garantias constituidas en virtud del mismo.

4.1.4. Capacidad y autorizacion: EIl CONCESIONARIO y su representante legal
cuentan con la capacidad corporativa y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes, en los términos de sus estatutos y las Leyes Aplicables, para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el
mismo. Por lo tanto, ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano
societario (la cual ha sido obtenida) es requerida para la suscripcién, ejecucion y
cumplimiento de este Contrato. EI CONCESIONARIO declara que cumple con todos
los requisitos de capacidad legal, técnica, financiera y de experiencia necesarios para
la ejecucion del objeto de este Contrato. EI CONCESIONARIO declara que cuenta con
el respaldo total de su Casa Matriz en cuanto a su reconocida experiencia y capacidad
técnica, financiera y operativa necesaria para, g@dministrar, operar y dirigir

¢ .
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temporalmente el Puerto de Balboa de manera eficiente y segura, conforme a los
estandares y las Mejores Practicas Internacionales existentes en el sector portuario.

4.1.5. Temporalidad de la Contratacion: EI CONCESIONARIO declara y reconoce
que este Contrato es temporal, transitorio y a corto plazo. La celebracion de este
Contrato no constituye, bajo concepto alguno, una promesa o compromiso o derecho
respecto al otorgamiento de una nueva concesién a largo plazo de la Terminal, ni con
ninguna otra concesion, arrendamiento o derecho de desarrollo futuro de éstas.

4.1.6. Normativa laboral: E| CONCESIONARIO conoce la normativa del Codigo de
Trabajo de Panama y demas disposiciones complementarias y relacionadas para la
contratacion de personal y gestion de las relaciones laborales, incluyendo sin limitacion
aquellas relativas a la seguridad social y los riesgos profesionales, a las cuales les dara
plena aplicacién.

4.1.7. Obligaciones Tributarias y Aduaneras: Durante la ejecucion del Contrato, el
CONCESIONARIO cumplira cabalmente con todas sus obligaciones tributarias y
aduaneras, tanto las que se refieren al cumplimiente de obligaciones formales y de
informacién a las autoridades competentes, tales como la presentacién de
declaraciones, formularios recurrentes y/o especiales, y la presentacion de informacion
respecto a transacciones y operaciones con tercero y/o que son exigidas en materia
tributaria y/o aduanera ante la administracién tributaria y la Autoridad Nacional de
Aduanas (ANA) de la Republica de Panama y/o de cualquier otra autoridad local que
asi lo requiera, asi como aquellas referidas al pago de Impuestos, incluyendo el
cumplimiento de todas las obligaciones que las Leyes Aplicables le impone en materia
fiscal. De la misma manera, el CONCESIONARIO se compromete a no realizar
practicas y/o conductas que, de conformidad con las Leyes Aplicables, en la actualidad
o en el futuro, puedan ser calificadas como abusivas o elusivas en materia tributaria,
asi como también a realizar practicas y/o conductas que puedan ser consideradas como
defraudacion fiscal. El presente Contrato no concede, ni implica por si mismo ninguna
exencidn, reduccion, trato preferencial u otros beneficios fiscales para el
CONCESIONARIO.

4.2. A la fecha del presente Contrato, la AMP declara y garantiza lo siguiente:

4.2.1. Capacidad y Autorizaciéon: Tiene plena autoridad legal para otorgar la
concesion objeto del Contrato, conforme a las Leyes Aplicables. Ademas, el Contrato
ha sido debidamente autorizado por las instancias competentes del Estado y constituye
una obligacién legal, valida y exigible.

4.2.2. Dominio Publico: La AMP declara que mantiene y mantendra en todo momento
el dominio sobre el Area de Concesion, Infraestructura y Superestructura, asi como de
los bienes muebles que se encuentren dentro de la Terminal y que no fueron ser
retirados a fin de no ocasionar su menoscabo o detrimento.

4.2.3. Tenencia de los Equipos: La AMP declara que mantiene la tenencia para su
uso de otros Equipos y bienes muebles existentes en el Area de la Concesion a la
Fecha de Entrada en Vigencia de este Contrato.

Clausula 5: De la Transicién Inicial

5.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al perfeccionamiento del presente
Contrato, las Partes, de comun acuerdo, designaran un experto independiente para que
elabore un inventario detallado y realice una evaluacion integral de los Activos de la
Concesion y del estado de los mismos (Superestructuras, infraestructuras, Equipos,
sistemas tecnologicos y cualquier otro activo tangible o intangible existente), incluyendo
pruebas funcionales de los Equipos y sistemas criticos y una revisién de los registros
de mantenimiento y garantia que estén disponibles, para que emita un Informe de
Situacion Operativa de Activos, que, como minimo, especificara:

« Descripcion del activo y nimero de identi
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Ubicacién dentro del Area de Concesion.

Fabricante, modelo y nimero de serie (si procede).

Fecha de instalacion o adquisicion.

indice de estado actual (CI) utilizando como referencia el indice de condiciones
establecido en los Anexos Dy E

« Valor comercial.

- Vida util restante.

« Descripcion y estado de estructuras, edificaciones e infraestructuras y uso de los
mismos.

Los costos por la contratacién del experto independiente contemplado en esta clausula
seran considerados parte de los gastos operativos de la Terminal.

El Informe de Situacion Operativa de Activos contemplara, ademas, la descripcion de
la situacion operativa de los bienes, de manera que permita estructurar los planes para
el Mantenimiento Menor y Mayor de los activos o su reemplazo, que permitan la
continuidad segura de las operaciones de la Terminal. Una vez elaborado, este informe
sera considerado como el Anexo F del presente Contrato y, en consecuencia, parte
integral del mismo.

El plazo para rendir el Informe de Situacién Operativa de Activos no debera exceder de
noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha en que se cumplan los diez
(10) Dias Habiles siguientes a la Fecha de Entrada en Vigencia, salvo que la AMP
autorice por escrito, extender el plazo por motivos justificados.

El CONCESIONARIO acepta el Area de Concesion, incluyendo los Activos de la
Concesion, tal y como se encuentran y segun se describa en el Informe de Situacion
Qperativa de Activos.

Sobre la base del Informe de Situacién de Activos, la AMP y el CONCESIONARIO
acordaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la entrega de! citado informe, los
parametros cuantitativos y cualitativos (KPls), a utilizarse para medir los estandares de
servicio y de eficiencia operacional en el desempeiio del CONCESIONARIO en la
ejecucion del Contrato, los cuales entraran a regir tan pronto sean acordados por las
partes.

EL CONCESIONARIO, en coordinacién con la AMP, elaborara un listado provisional de
Activos Criticos en un plazo de cinco (5) Dias Habiles contados a partir de la fecha de
firma del Acta de que trata la clausula 9.1. de este Contrato. Dicho listado sera
entregado a la AMP para su revision y aceptacidn, y su posterior anexo a la antes
referida acta.

5.2. Registro de Activos. E! Informe de Situacion Operativa de Activos elaborado
conforme a lo previsto en esta clausula, sera el registro de toda la Infraestructura,
Superestructura y Equipos que forma parte de los Activos de la Concesion (el “Registro
de Activos”) y constituira la base para elaborar el Plan Integral de Gestion de Activos.

El CONCESIONARIO mantendra el Registro de Activos electronicamente, en un
formato mutuamente determinado por las Partes y compartira mensualmente a la AMP
un reporte de dicho Registro, en el formato que esta ultima indique.

El CONCESIONARIO mantendra actualizado el Registro de Activos, registrando todas
las adiciones, sustituciones, eliminaciones que se efectien segun los términos del
presente Contrato. Cada actualizacion sera certificada por el director financiero {o
equivalente) del CONCESIONARIO. La AMP podra verificar las entradas mediante
inspeccion o auditoria en cualquier momento.

A la terminacion del Contrato, el CONCESIONARIO devolvera a la AMP todos los
Activos de la Concesién y todos aquellos otros bienes o activos que se haya
incorporado durante la vigencia de la contratacion, en buen estado de funcionamiento

< b
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y condiciones de servicio, con el desgaste normal por su uso, sin costo alguno para la
AMP.

5.3. Informe Inicial. Dentro de los primeros treinta (30) dias calendario de la entrada
en vigencia de este Contrato, el CONCESIONARIO entregara a la AMP un reporte que
incluira, como minimo:

Estructura organizacional y contactos clave de la operacion.

Continuidad y medidas de emergencia adoptadas.

Acceso a los sistemas y medidas de proteccién de datos.

Coordinacion con el capitan del puerto, los pilotos, las aduanas y otras

autoridades competentes.

El rendimiento real de la puesta en marcha, cualquier incidente significativo y las

medidas correctivas a corto plazo (si son necesarias).

f. Las obras de emergencia necesarias por razones inmediatas de seguridad,
medioambientales o de proteccion.

g. Cualquier desviacion de la situacion identificada durante las primeras
operaciones y las medidas a implementar para garantizar la segura, continua y
eficiente operacién portuaria.

h. Listado de las personas naturales o juridicas que mantengan operaciones o

actividades en el Puerto de Balboa, en calidad de arrendatarios, usuarios o

clientes, con indicacién de toda la informacién relacionada a las contrataciones

respectivas, sus términos econdémicos y demas condiciones.

a0 oo

o

El CONCESIONARIO podra solicitar extension del término establecido en esta clausula
para presentar alguno de los puntos requeridos previamente, sustentando debidamente
la solicitud de prorroga al efecto presentada.

Clausula 6. Documentos del Contrato
6.1. El presente Contrato y los siguientes Anexos gue forman parte integral del mismo:

Anexos:

Anexo A: Area de Concesion.

Anexo B. Indicadores Claves de Desempefio, que se incorporara al presente
Contrato segun se indica en la clausula 2.3.1.

Anexo C: Especificaciones Técnicas Minimas.

Anexo D: Pardmetros para Informe de Situacion sobre Superestructura e
Infraestructura Existente.

Anexo E: Parametros para Informe de Situacion sobre Activos de la Concesion.
Anexo F: Informe de Situacién Operativa de Activos, que se incorporara al
presente Contrato segun se indica en la clausula 5.1.

Clausula 7. Reglas de Aplicacion e Interpretacion del Contrato

7.1. Interpretacion. En la interpretacion de este Contrato, se tendra en consideracion
los intereses publicos, la buena fe y los fines y los principios de las Leyes Aplicables.
El presente Contrato debe interpretarse de tal manera que exista concordancia entre
sus clausulas, y entre éste y sus Anexos.

7.2. Conflicto. En caso de conflicto entre las disposiciones de este Contrato y las Leyes
Aplicables, prevaleceran estas dltimas.

Cuando exista conflicto entre lo estipulado en este Contrato y lo establecido en el Titulo
XIV de la Constitucion Politica, en la Ley Organica de la ACP, en sus reglamentos, lo
estipulado en estos prevalecera sobre las clausulas de este Contrato.

7.3. Discrepancias. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos que

integran el presente Contrato, aplicaran las SIgmentes reglas, en el orden de prelacion
que se indica a continuacion:

14
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a. Las clausulas del presente Contrato
b. Los Anexos del Contrato

7.4. Encabezados. Los encabezamientos y titulos y secciones que se utilicen en este
Contrato serviran sélo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la
interpretacion de su texto.

7.5. Referencias. Las referencias a Leyes, Decretos, y demas expresiones de las
Leyes Aplicables comprenden aquellas normas que las deroguen, modifiquen
complementen o sustituyan.

7.6. Téerminos. Los términos que no sean expresamente definidos en este Contrato y
sus Anexos seran interpretados en el sentido que les confieran las Leyes Aplicables o
en el lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentido natural y obvio, de
conformidad con su uso general.

7.7. Plazos. En los plazos establecidos en meses o afios, el primer y Ultimo dia del
plazo tendran el mismo numero en los respectivos meses. Sin embargo, si el mes en
gue ha de comenzar un plazo de Meses o aios contare de mas dias que el mes en que
ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los dias en que el primero
de dichos meses exceda al segundo, el Gltimo dia del plazo sera el Gltimo dia de ese
segundo mes.

7.8. Disposiciones Especiales de la Autoridad del Canal de Panama. En virtud de
lo que dispone el articulo 310 de la Constitucion Politica, que crea la Autoridad del
Canal de Panama, y le otorga atribuciones y responsabilidades, y en virtud también de
la intima vinculacion existente entre fas actividades de dicha entidad y el funcionamiento
de los puertos adyacentes al Canal de Panama; el presente Contrato se aprueba sujeto
a que ninguna de sus clausulas pueda ser interpretada de manera que rifia con las
facultades, derechos y responsabilidades que se confieren a la Autoridad del Canal en
la norma constitucional precitada o en la ley que la organice, especialmente en lo
relativo a la utilizacion de areas e instalaciones, control de trafico marino y pilotaje de
las naves que transiten por el Canal de Panama y los puertos adyacentes a éste mismo,
incluyendo sus fondeaderos y varaderos. En todo caso, cuando si existiera conflicto
entre lo estipulado en este Contrato y la Ley que organiza la Autoridad del Canal o con
los reglamentos que en desarrolio de ella se dicten, éstos tendran prelacion sobre
aquél.

Clausula 8: Duracién de la Concesion y Prorroga.

8.1. Vigencia y Duracion. El presente Contrato entrara en vigencia a partir de su
refrendo por la Contraloria General de la RepUblica y tendra un término de duracién
de hasta dieciocho (18) meses.

8.2. Prérroga. Las Partes podran acordar una prérroga de este Contrato con no menos
de dos (2) meses de antelacion a la fecha del vencimiento del término de duracion de
este Contrato, en funcién del interés publico. Dicha prorroga debera formalizarse
mediante adenda a este Contrato y requerira refrendo de la Contraloria General de la
Republica.

8.3. Terminacion Anticipada. La AMP podra, por razones de cualquier indole, dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato, mediante notificacién escrita al
CONCESIONARIO con una antelacion no menor a noventa (90) dias calendario de la
fecha efectiva de terminacion indicada en la referida notificacion, la cual podra ser
extendida unilateralmente por la AMP dentro de la vigencia de este Contrato. Sila AMP
ejerce este derecho, no sera responsable por el pago de indemnizacién alguna por
dafio, perjuicio o pérdida de cualquier indole, ante la CONCESIONARIA ni ante la Casa
Matriz ni ante ningun tercero ni ante ninguna persona juridica o natural que sea parte
del grupo empresarial al que pertenece el CONCESIONARIO, dado que la te i
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anticipada del Contrato, esta prevista en el mismo por razén de la temporalidad de esta
concesian.

En este caso de terminacién anticipada del Contrato, conforme lo dispuesto en la
presente clausula 8.3 y en el literal e. de la clausula 32.1, solo procedera lo dispuesto
en la clausula 34.4. en materia de Liguidacion de Contrato y lo dispuesto en la cldusula
34.5. de este Contrato.

TiTULO II: FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA AMP (EL
ESTADO)

Clausula 9: Entrega del Area de Concesion y de los Activos de la Concesion

9.1. La entrega fisica del Area de Concesién y de los Activos de la Concesion por parte
de la AMP al CONCESIONARIO, se producira mediante la suscripcion de un Acta de
Entrega de la operacion, mantenimiento y administracién de la Terminal suscrita entre
las Partes.

9.2. El ESTADO mantendra el dominio y/o tenencia sobre los bienes objeto del
Contrato, segun sea el caso. En consecuencia, no se otorgara sobre dichos bienes
ninguna facultad de disposicién o enajenacion, sino Gnicamente las de uso y operacion,
mantenimiento y administracion temporal explotacion, con las limitaciones previstas en
las Leyes Aplicables y en el presente Contrato. EI CONCESIONARIO no podra
pretender, reclamar ni obtener titulo constitutivo de dominio sobre el Area de Concesion
y/o los Activos de la Concesion, ni sobre cualesquiera mejoras que edifique, construya
o adhiera en el Area de Concesion durante la vigencia del presente Contrato o su
prérroga, de haberla.

9.3. La AMP se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier adquisicion u
obtencion de Equipos o activos calificados como Activos Criticos que se integren o
adquieran durante la duracidn de este Contrato.

Clausula 10: Proteccion de los Intereses Estratégicos del Estado

10.1. Seguridad Nacional. Dada la naturaleza de bien publico de 1a concesion y su
importancia estratégica para el Estado, la AMP se reserva el derecho irrenunciable de
adoptar, en cualquier momento, todas las medidas que considere necesarias y
proporcionales para proteger la seguridad nacional, el orden publico, la salud publica,
la integridad del medio ambiente, la estabilidad econémica de la Nacion y la operacion
segura Yy eficiente del Canal de Panama, aun cuando dichas medidas pudiesen afectar
temporalmente las operaciones o los derechos del CONCESIONARIO bajo este
Contrato.

En caso de que la AMP ejerza tales derechos y las medidas adoptadas no sean
consecuencia de un incumplimiento o culpa del CONCESIONARIO, y le causen a este
ultimo un perjuicio econdémico directo, material y demostrable, las Partes negociaran de
buena fe los mecanismos de compensacion equitativos que correspondan, de
conformidad con las Leyes Aplicables.

10.2. Neutralidad. El CONCESIONARIO se obliga a operar la Terminal Portuaria de
manera que se garantice la neutralidad operativa y el cumplimiento irrestricto de los
tratados internacionales suscritos por la Republica de Panama, en particular aquellos
relativos a la neutralidad y funcionamiento del Canal de Panama. La operacién de la
Terminal no deberd interferir, obstaculizar ni poner en riesgo, en modo alguno, las
operaciones del Canal de Panama.

10.3. Intervencion Temporal por Razones de Interés Publico. Sobre la base de los
articulos 50 y 259 de la Constitucién de la Republica de Panama, ante circunstancias
excepcionales de grave amenaza al interés publico o a la seguridad nacional, que
impliquen situaciones de emergencia de seguridad, de salud, medioambiental o grave
amenaza o interrupcion de las operaciones pertuarigs, o ante un incumplimiento de
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obligaciones del CONCESIONARIO que ponga en riesgo la continuidad y seguridad de
los servicios portuarios, o ante la insolvencia o incapacidad del CONCESIONARIO; la
AMP podra tomar medidas de proteccion inmediatas, incluyendo la intervencion
temporal de las operaciones de ia Terminal.

10.4. Medidas de Seguridad. El CONCESIONARIO tiene la obligacion de cooperar
con todas las autoridades competentes de la Repulblica de Panama en la
implementacion de medidas de seguridad portuaria, proteccién maritima y de la cadena
de suministro, de conformidad con el Cédigo Internacional para la Proteccion de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias {Codigo ISPS), las directrices de la
Organizaciéon Maritima Internacional (OMI}, y la normativa nacional vigente. Esta
cooperacion incluira, entre otros, el intercambio de informacion relevante, la
participacion en ejercicios y simulacros, y la adecuacion de sus instalaciones y
procedimientos a los requerimientos de seguridad que establezca el ESTADO.

10.5. Circunstancias Extraordinarias. EI| CONCESIONARIO debera permitir el
embarque y desembarque de bienes cuando, atendiendo a circunstancias
extraordinarias, la AMP asi lo solicite.

10.6. Ingreso al Puerto por Interés Nacional. A requerimiento de la AMP, el
CONCESIONARIO esta obligado a permitir la entrada temporal al Puerto o0 a negar la
entrada o acceso al mismo, a proveedores de servicios maritimos o a determinadas
cargas, para la ejecucion de actos especificos, cuando medie razén de orden publico y
de interés nacional que lo justifique.

10.7. Disposicién de Areas dentro del Area de Concesion. La AMP se reserva el
derecho de segregar areas de terreno dentro del Area de Concesién que sean
requeridas por la AMP o por cualquier otra entidad del gobierno para la ejecucion del
Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panama o la construccion de infraestructura
necesaria o vinculada a desarrollos en interés publico y social, siempre que ello no
afecte sustancialmente la Operacion, sin que el CONCESIONARIO tenga derecho a
recibir compensacién alguna.

TiTULO lli: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que le imponga el presente Contrato y
sus Anexos y/o las Leyes Aplicables al CONCESIONARIO, el mismo estara obligado a
cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente Titulo.

Clausula 11: Operacion, Administracién y Gestién de la Terminal

11.1. De la Operacion del Puerto. EI CONCESIONARIO se obliga a llevar a cabo la
Operacién de la Terminal, por su exclusiva cuenta y riesgo, y realizar todas las
actividades necesarias para la operacion, administracidén, gestion y mantenimiento
integral de la Terminal, de conformidad con altos estandares de eficiencia, seguridad,
de manera ambientalmente responsable y garantizando la disponibilidad operativa
continua, de conformidad con las Leyes Aplicables y las Mejores Practicas
Intemacionales.

Lo anterior comprende, sin limitacion:

a. Obtener y mantener vigentes todas las Licencias requeridas conforme a las Leyes
Aplicables y pagar los derechos requeridos por las autoridades nacionales y
municipales competentes.

b. Mantener las facilidades existentes para el alojamiento, el trabajo, las necesidades y
la vigilancia, cuando asi corresponda, de acuerdo con las Leyes Aplicables, para el
personal de la AMP y otras instituciones del Estado, incluyendo la Autoridad Nacional
de Aduanas, la Policia Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional
de Frontera, en condiciones confortables y decorosas. '

¢. Toda obra de dragado en las areas de atraques dentro del Area de Concesion, sera
considerada Mantenimiento Mayor, y estara sujetz
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y cuando se ejecute en areas de la ACP, se requerirad autorizacion de la ACP. Los
dragados deberan ser contratados con la ACP.

. Para la prestacién de servicios maritimos que incluyan el uso de areas de

compatibilidad con la operacién del Canal de Panama, el CONCESIONARIO debera

gestionar los permisos de compatibilidad o de uso de riberas del Canal de Panama

cumpliendo los procedimientos establecidos por la Autoridad del Canal de Panama y

la AMP.

Asumir el pago de todo y cualquier gasto relacionado a sus operaciones, incluyendo,

sin limitacion, los gastos de ehergia eléctrica, comunicaciones, aseo, agua, limpieza

y cualquier servicio que requiera con ocasion del ejercicio de sus actividades,

quedando entendido que, al concluir la concesion, las cuentas por estos servicios

seran pagadas en su totalidad y deberan entregarse a la AMP los respectivos paz y

salvo.

Informar inmediatamente a la AMP de la suspensién o cierre de sus actividades por

cualquier causa.

. Conservar en buen estado las defensas e iluminacion de los atracaderos, muelles,
areas marinas o puertos.

. Mantener el servicio adecuado contra incendios y tener elementos de seguridad que
reinan las condiciones que determinen la AMP y las demas oficinas publicas
competentes.

Permitir el embarque y desembarque de bienes cuando, atendiendo a circunstancias
especiales o de urgencia, 1a AMP lo solicite.

Entregar, cuando lo solicite la Autoridad Maritima de Panama, los informes de
cumplimiento de los indicadores de calidad, produccion, rendimiento y ambiente.

. Completar todas las inversiones a que se ha comprometido, de conformidad con lo
establecido en las clausulas 13.1, 13.2 y 13.3 de este Contrato. Las inversiones en
Activos Criticos y el Mantenimiento Mayor deberan ser acordadas entre el
CONCESIONARIO vy la AMP.

Colocar los avisos, letreros, anuncios, banderas y sefales en general que la AMP
indique, con sujecidn a las especificaciones que esta disponga.

m. Implementar y mantener estandares de salud, seguridad e higiene conforme a las

mejores practicas internacionales, garantizando condiciones laborales seguras y
practicas operativas sostenibles.

11.2. Eficiencia Operativa. E| CONCESIONARIO reconoce y acepta que la Operacion
del Puerto de Balboa vy la prestacion de los servicios portuarios deben realizarse bajo
estrictos estandares internacionales de eficiencia, seguridad, calidad y economia.

11.3. Naves del Estado. El CONCESIONARIO debera permitir el uso gratuito temporal
de las instalaciones de la Terminal Portuaria a las naves al servicio del Estado, a las
naves de la Policia Nacicnal, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de
Fronteras o cualquiera otra requerida por la AMP, previa formal notificacion.

11.4. Pago de Tarifas AMP. E| CONCESIONARIO debera pagar las Tarifas AMP,
conforme a lo dispuesto en la clausula 24.2 de este Contrato.

Clausula 12. Del Mantenimiento de la Terminal

12.1. Plan Integral de Gestion de Activos. Sobre la base del Informe de Situacion
Operativa de Activos contemplado en la Clausula 5, dentro de los noventa (90) dias
contados a partir de la entrega de dicho informe, el CONCESIONARIO implementara y
mantendra actualizado durante toda la vigencia del Contrato, un Plan Integral de
Gestion de Activos que debera mantenerse a disposicion de [a AMP.

El Plan integral de Gestion de Activos asegurara el mantenimiento de todas las
Infraestructuras, Superestructuras y Equipos de la Terminal (Mantenimiento Mayor y
Mantenimiento Menor), de modo que se encuentren en todo momento en buen estado
de funcionamiento y mantenimiento, de conformidad con las instrucciones del fabricante
o constructor y las buenas practicas del sector, excluyendo el desgaste propio del uso
normal (el “Plan Integral de Gestion de Activos”).
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Lo anterior comprende ademas las inversiones necesarias para garantizar que las
instalaciones se mantengan en buenas condiciones operativas y de seguridad industrial
y que puedan ser revertidas al ESTADO en buenas condiciones de funcionamiento al
finalizar el Contrato.

12.2. Mantenimiento de la Terminal. El mantenimiento de la Terminal comprende,
entre otros:

a. Realizar inspecciones y el mantenimiento del ciclo de vida, el mantenimiento
preventivo rutinario y el mantenimiento correctivo de todos los Activos de la
Concesién, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

b. Mantener la Terminal de conformidad con las buenas practicas del sector,
incluyendo la apariencia, integridad y funcionalidad de todas las areas
operativas, con el objetivo de garantizar que, al vencimiento del plazo de la
concesion, la Terminal se transferird a la AMP en buen estado, salvo el desgaste
normal por uso.

¢. Mantener las instalaciones de agua, alumbrado, teléfonos, sanitarios,
alimentacion, gas, energia eléctrica, primeros auxilios y cualguier otra area
destinada a uso publico, en condiciones de uso limpio, adecuado y seguro.

d. Planificar y ejecutar la sustitucion o revision del Equipo con suficiente antelacion
al final de su vida dtil, de acuerdo con las buenas practicas del sector, segun el
Plan Integral de Gestion de Activos. En caso de que se trate de Activos Criticos
y Mantenimiento Mayor deberd ser expresamente acordado entre el
CONCESIONARIO y la AMP y formalizado por escrito por la AMP.

e. Reparar, sustituir o restaurar sin demora cualquier parte de la Terminal que
pueda perderse, dafarse o destruirse por cualquier motivo, segun el Plan
Integral de Gestion de Activos. En caso de que se trate de Activos Criticos y
Mantenimiento Mayor debera ser expresamente acordado entre el
CONCESIONARIO y la AMP, y formalizado por escrito por la AMP.

f. No retirar ni sustituir ningan Activo de la Concesion que forme parte de la
Terminal sin la aprobacidn previa por escrito de la AMP, salvo en el caso de la
sustitucién rutinaria de activos consumibles de corta duracion necesarios para el
funcionamiento continuo.

g. Mantener ta profundidad operativa actual de los atracaderos del puerto para
garantizar que los buques sigan entrando sin restricciones.

h. Realizar auditorias técnicas periddicas para certificar ante la AMP que la
infraestructura civil no sufre fatiga estructural por falta de cuidado.

12.3. Seguridad de las Areas Publicas. El CONCESIONARIO debera mantener las
instalaciones de uso plblico en condiciones de uso limpio, adecuado y seguro.

Clausula 13. Plan de Inversion.
13.1. Inversion de Capital en Tecnologia y Otras Inversiones.

Las Partes reconccen que, dada la naturaleza de emergencia de la toma de control
operativo del Puerto de Balboa, a partir de la entrada en vigencia de este Contrato, el
CONCESIONARIO debera a realizar las inversiones inmediatas necesarias en
concepto de adquisicién de hardware, infraestructura de red, licencias de softwares y
sistemas de gestion portuaria (TOS - Terminal Operating Systems) y el sistema ERP
de control administrativo y contable del puerto de Balboa para garantizar la continuidad
y seguridad de las operaciones portuarias. Las inversiones antes referidas deberan ser
por un monto no inferior a tres millones ochocientos mil dolares de los Estados Unidos
de América (US$3,800,000.00).

Las inversiones en tecnologia deberan ser realizadas por el CONCESIONARIO durante
los primeros noventa (90) dias contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia y
deberan cumplir con los siguientes criterios:
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a. Sean esenciales para la facturacion, control de inventario, seguridad
(CCTV/ISPS) y movimientos de patio/muelle.

b. Sean activos tangibles o intangibles transferibles, con excepcion de las licencias
de softwares y sistemas de gestion portuaria (TOS - Terminal Operating
Systems} y el sistema ERP de control administrativo y contable.

¢. La totalidad del equipamiento y demas componentes tecnolégicos, sean
plenamente compatibles con los estandares y soluciones tecnoldgicas
comunmente utilizadas en la industria.

d. Hayan sido validadas y constatadas técnicamente por la AMP y, por conducto
de ésta, ante la Autoridad Nacional para la Innovacion Gubernamental.

e. Comprenderan, sin que constituya limitacion, (i) infraestructura de red (cableado
estructurado, fibra optica, switches, routers); (ii) servidores fisicos y
equipamiento de computo dedicado; (iii) radios de comunicacion y sistemas de
comunicacion operativa; (iv) computadoras portatiles (laptops), tabletas (tablets)
y dispositivos modviles utilizados en la operacion portuaria; y (v} equipos
periféricos y de control asociados a la operacion.

Al finalizar el presente Contrato, el CONCESIONARIO transferira a ia AMP los activos
mencionados en la presente Clausula, sin costo alguno para la AMP, salvo por las
licencias de softwares y sistemas de gestién portuaria (TOS - Terminal Operating
Systems) y el sistema ERP de control administrativo y contable, cuyas licencias no son
transferibles.

El CONCESIONARIQ colaborara con la AMP y/o el Nuevo Concesionario a efectos de
gue se facilite de que estos obtengan de los titulares de las licencias de los softwares
que forman parte de las operaciones en la Terminal y sean adquiridas conforme
corresponda.

13.2. Otras Inversiones. A medida que las Partes cuenten con el Informe de Situacién
Operativa de Activos, determinaran, de comun acuerdo, las inversiones adicionales a
las establecidas en la clausula 13.1., que deba realizar el CONCESIONARIO, para
garantizar la operacion eficiente, continua y segura de la Terminal, incluyendo el
cronograma de ejecucion de las inversiones adicionales a ejecutarse. Establecido lo
anterior, el CONCESIONARIO debera consignar la fianza de inversidon que cubra el
valor de la inversion adicional acordada entre las Partes.

13.3. Inversion Total del Concesionario. La inversion total a que se obliga el
CONCESIONARIO, no excedera de dieciocho millones de délares con 00/100
(US$18,000,000.00), suma la cual incluye los tres millones ochocientos mil délares de
los Estados Unidos de América (US$3,800,000.00), de que trata la clausula 13.1 de
este Contrato.

13.4. Integraciéon. EIl CONCESIONARIO colaborara activamente con la AMP y otras
entidades relevantes para la implementacion o integracion de la Terminal con el sistema
comunitario portuario digital que utilice en Estado, de manera que facilite el intercambio
electrénico de informacion y la agilizacion de tramites para el comercio.

13.5. Plan de Ciberseguridad. EI CONCESIONARIO desarrollara, implementara vy
mantendra actualizado un plan de ciberseguridad para proteger la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de todos los sistemas de informacién y control
operativo de la Terminal contra amenazas internas y externas, garantizar la continuidad
operativa de la Terminal y protegerla contra riesgos que podrian tener implicaciones
para la seguridad nacional y la estabilidad del comercio. El plan de ciberseguridad sera
sujeto a auditorias periédicas por parte de expertos independientes designados o
aprobados por la AMP y/o por Autoridad Nacional de Innovacidon Gubernamental (AlG).

Clausula 14: Estandares de Servicio y Eficiencia Operacional
14.1. EI CONCESIONARIQ se obliga a ejecutar la Operacién de la Terminal de manera

eficiente, segura, continua, conforme a las Practicas jntemacionales y de manera no
discriminatoria. '
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El cumplimiento eficiente por parte del CONCESIONARIO de lo establecido en esta
clausula, a partir del perfeccionamiento de este Contrato, estara sujeto a la situacion de
los activos a la Fecha de Entrada en vigencia del Contrato y en atencion a ello, el
CONCESIONARIO debera realizar los mejores esfuerzos en adoptar las medidas que
resuiten necesarias para mantener niveles operativos que permitan la operacion
ininterrumpida de la Terminal conforme a los Indicadores Clave de Desempefio.

Una vez adoptado el Plan Integral de Gestion de Activos y conforme el mismo se
implemente, el CONCESIONARIO debera asegurar el cumplimiento con los
Indicadores Claves de Desempeio y, en general, garantizar la operacion eficiente,
segura y continua de la Terminal durante las 24 horas del dia y los 365 dias del afio.

14.2. Contratos y Acuerdos Existentes. EI| CONCESIONARIO se obliga a emplear
sus mejores esfuerzos para recabar toda la informacién sobre contratos y acuerdos
existentes con clientes navieras, proveedores, prestadores de servicios y terceros en
general que tengan relacion con servicios portuarios y Servicios Maritimos Auxiliares
en el Puerto de Balboa, los cuales entregara a la AMP. El CONCESIONARIO debera
realizar sus mejores esfuerzos para llevar a cabo todas aquellas gestiones necesarias
con los clientes navieras para asegurar la continuidad de la prestacion del servicio a
éstos, alcanzando los acuerdos que sean necesarios que no deben modificar los
términos y condiciones pactados en los contratos vigentes celebrados con el
Concesionario Saliente. Ademas, el CONCESIONARIO debera gestionar, negociar y/o
celebrar nuevos contratos y acuerdos que sean necesarios para asegurar la Operacion
y la continuidad de los servicios portuarios, con, sin limitar,(i) aquellos proveedores de
bienes en general, materiales, consumibles y servicios en general; (i) aquellas
empresas prestadoras de servicios portuarios y Servicios Maritimos Auxiliares; (iii)
cualguier usuario o tercero, que mantenia contrato con el Concesionario Saliente para
la prestacién de servicios o bienes requeridos o complementarios a la Operacion.

Todo nuevo acuerdo o contrato celebrado por el CONCESIONARIO, debe: (i} regirse
por €l principio de plena competencia (‘arm’s length’), garantizando que las condiciones
sean equitativas y comparables a las practicas habituales del mercado, incluyendo
aquellos que se celebren con una empresa Subsidiaria, Afiliada o Relacionada con el
CONCESIONARIQ; y (ii) deben ser pactados por un plazo no superior al del presente
Contrato, incluyendo la clausula terminacién anticipada. En el caso de transacciones
entre el CONCESIONARIO y una Empresa Relacionada, el CONCESIONARIO, a
requerimiento de la AMP, debera entregarles un estudio de precios de transferencia
que cerifique el cumplimiento del principio de plena competencia, conforme a las
normas de la Direccion General de Ingresos de Panama.

El CONCESIONARIO debera informar semanalmente a la AMP el estado de las
contrataciones y entregara a la AMP copia simple de los contratos suscritos, tan pronto
sean firmados. La AMP se reserva el derecho, si tiene alguna objecién razonable en
contra de un acuerdo o contrato celebrado por el CONCESIONARIO bajo lo dispuesto
en esta clausula, de solicitarle al CONCESIONARIO, en cualquier momento, la
renegociacién del mismo o el reemplazo del proveedor de servicios o bienes.

En el caso de empresas prestadoras de servicios portuarios subcontratados, asi como
proveedores contratados bajo términos y condiciones que no sean justos y razonables
con las practicas habituales de la industria portuaria, el CONCESIONARIO debera
renegociar dichos términos y condiciones bajo el principio de plena competencia (“arm'’s
length™), garantizando que el contenido de las nuevas contrataciones sea equitativo y
comparable con las practicas de mercado.

14.3. Modelo de Operacion de la Terminal/Ventana de Atraque. Los servicios de la
Terminal se prestaran segin un modelo basado en ventanas de atraque (berthing
window-based modef), a fin de optimizar la eficiencia operativa, el tiempc de rotacion
de los buques y la productividad de los atraques, garantizando una asignacion
transparente, equitativa y predecible de los atraques a los clientes habituales de las
lineas navieras, atendiendo a los principios de libre competencia y acceso portuario, al
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tiempo que se mantiene la fiexibilidad para las llamadas ocasionales ad hoc, por orden
de llegada, cuando la capacidad lo permita.

ElI CONCESIONARIOQ establecera y publicara una politica de asignacion y ventanas de
atraque, sujeta a la aprobacién previa de la AMP. Esta politica especificara los
procedimientos de asignacion de amarres, los criterios de asignacion, las normas de
prioridad y se aplicara de manera no discriminatoria y transparente.

Cualquier publicacion o divulgacion de informacién sobre las ventanas de atraque al
publico se anonimizara y agregara adecuadamente, de modo que no se pueda
identificar directamente a los clientes individuales, los buques y sus condiciones
comerciales, siempre que la AMP tenga en todo momento accesoc completo y no
anonimizado a todos los datos subyacentes de la ventana de atraque, incluidos los
registros historicos, cuando lo solicite.

La AMP tendra derecho a revisar y, cuando lo justifique el interés publico o los requisitos
reglamentarios, instruir al CONCESIONARIO para modificar esta politica para
garantizar el cumplimiento continuo de las normas de competencia y acceso a los
puertos.

El CONCESIONARIO notificard sin demora a la AMP sobre cualquier desviacion
significativa de la politica aprobada o cualquier asignacién excepcional (ad hoc repetida
que pueda afectar los niveles de servicio, la competencia o el acceso al puerto.

Cuando el CONCESIONARIO o cualquiera de sus Afiliadas presten servicios de
transporte, logistica u otros servicios comerciales utilizando la Terminal, el
CONCESIONARIO se asegurara de que dichas Afiliadas no reciban un trato
preferencial en la asignacién de amarres, grias o equipos, prioridad en los patios o
puertas, o niveles de servicio, en comparacién con los usuarios no afiliados en
circunstancias similares. Cualquier trato que beneficie a una Afiliada debera (i) basarse
en criterios objetivos, transparentes y preestablecidos publicamente en las politicas de
ventana de atraque; y (ii) ser aplicable de manera equitativa a todos los usuarios en
circunstancias comparables.

Clausula 15. Indicadores Clave de Desempefio (KPI) Todos los KPlIs, incluyendo
sus definiciones, objetivos, métodos de medicion, procedimientos de notificacién, se
describiran en el Anexo B y seran la base para medir el desempefio del
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO deberd presentar informes sobre los KPls, en la forma, el
contenido y la frecuencia prescritos en el Anexo B, junto con los datos y analisis
justificativos que en él se exigen.

La AMP tendra derecho a auditar los registros y sistemas del CONCESIONARIO para
verificar la exactitud de los informes y podra realizar una evaluacién independiente,
como parte de sus facultades de supervision. No se considerard que el
CONCESIONARIO ha incumplido los KPls, en la medida en que el incumplimiento de
los mismos se deba directamente a un caso de fuerza mayor ¢ a un caso fortuito.

Clausula 16: Sustitucién Patronal

16.1. Sustitucion Patronal. E| CONCESIONARIQ se obliga a asumir, en calidad de
empleador a la mayor brevedad posible pero en todo caso a mas tardar dentro los
quince (15) Dias Habiles contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia del
presente Contrato, la totalidad de los trabajadores que mantengan una relacién laboral
vigente a dicha fecha con el Concesionario Saliente en las areas de operacion y
oficinas administrativas del Puerto de Balboa, con excepcion del gerente general o
presidente ejecutivo o su equivalente, los altos ejecutivos y los gerentes sin distingo de
nacionalidad. Lo anterior se ejecutara mediante la figura de sustitucion de empleador,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 14 y normas concordantes del Cédigo
de Trabajo y demas Leyes Aplicables.
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Ademas, el CONCESIONARIO podra, directamente o a través de sus Afiliadas o
Subsidiarias, contratar en su calidad de empleador a la totalidad o parte de los
trabajadores del Concesionario Saliente o de las empresas subcontratistas del
Concesionario Saliente.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO, podra a su sola discrecion, si asi lo
estima conveniente asumir en calidad de empleador, a cualesquiera de los trabajadores
que se desempefian actualmente en posiciones gerenciales al servicio del anterior
Concesionario Saliente.

16.2. En el evento de que algun contratista del Concesionario Saliente cuya actividad
sea indispensable para la operacion de los puertos decida no prestar sus servicios al
CONCESIONARIO, este Gltimo podra asumir directamente o a través de una afiliada o
subsidiaria, mediante sustitucion laboral, a los trabajadores del correspondiente
contratista, salvo por aquellos trabajadores de jerarquia gerencial o ejecutiva.

16.3. El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar todas las formalidades legales y
administrativas necesarias para perfeccionar dicha sustitucion. Esto incluye, pero no se
limita a: (a) la comunicacion formal a los trabajadores y a las organizaciones sindicales
dentro del término legal de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de la
sustitucion, y; (b) el registro de la sustitucion ante la Caja de Seguro Social (CSS).

16.4. La sustitucion de empleador implicard la asuncidon por parte del
CONCESIONARIO, en su calidad de nuevo empleador, de la totalidad de los derechos,
obligaciones, prestaciones y pasivos laborales (sean estos existentes, contingentes,
devengados o futuros) de todos los trabajadores sustituidos, sin que medie liquidacion
de estos.

16.5. El CONCESIONARIO se obliga a reconocer y mantener, como minimo, la
antigliedad, el salario nominal y pactado, las condiciones de trabajo, la prima de
antigliedad e indemnizaciéon, y todos los demas derechos adquiridos por los
trabajadores bajo la administracion del empleador sustituido. Ademas, el
CONCESIONARIO declara conocer que la fuerza laboral de la Terminal se encuentra
amparada por una 0 mas convenciones colectivas de trabajo vigentes, negociadas
entre el Concesionario Saliente y las organizaciones sindicales representativas de los
referidos trabajadores. En consecuencia, se obliga a respetar y cumplir, en su totalidad
y sin menoscabo, las escalas salariales, beneficios (incluyendo seguros colectivos,
bonificaciones, etc.), y demas condiciones laborales de los trabajadores que asumira
como empleador, incluyendo las condiciones derivadas de convenciones colectivas de
trabajo.

16.6. Al perfeccionarse la sustitucion patronal, el CONCESIONARIO ejercera
plenamente todos los derechos que como empleador le otorga el Cadigo de Trabajo,
las Leyes Aplicables y las convenciones colectivas vigentes sobre el personal
sustituido. Esto incluye el poder de direccion, organizacién, supervisién y administracion
en materia de recursos humanos, a fin de asegurar el cumplimiento del objeto del
Contrato, la prestacién continua de los servicios portuarios en la Terminal.

16.7. Nada en el presente Contrato constituye ni se entendera como una limitacion de
la facultad de! CONCESIONARIO, como empleador, de dar por terminadas las
relaciones de trabajo con cualesquiera de los trabajadores que asumira como
empleador, en cualesquiera de las formas contempladas en la legislacién laboral.

16.8. Excepto por lo dispuesto en la clausula 16.9 de este Contrato, la AMP debera
incluir en las condiciones para el otorgamiento de una nueva concesion del Puerto de
Balboa, que el Nuevo Concesionario ha de asumir la calidad de empleador de los
trabajadores que el CONCESIONARIO, sus Subsidiarias o Afiliadas tengan como
empleados, al concluir su gestion operativa en la Terminal de conformidad con el
presente Contrato o por cualquier otra causa, siempre que: (i) dichos trabajadores
hayan mantenido una relacion laboral vigente a la fecha del presente Contrato con el
Concesionario Saliente o sus subsidiarias, y (ii) no sean personal directivo o ejecutivo
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que el Nuevo Concesionario opte por no asumir. Lo anterior se ejecutara mediante la
figura de sustitucién patronal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 14 del
Cédigo de Trabajo y demas normas concordantes de las Leyes Aplicables.

16.9. A la terminacion por cualquier causa de este Contrato, el CONCESIONARIO
debera terminar todas las relaciones laborales existentes con su personal gerencial y
ejecutivo clave o de con fianza contratado por el CONCESIONARIO a partir de la Fecha
de Entrada en Vigencia del Contrato, para la operacion de la Terminal.

Clausula 17: Cumplimiento de Regulaciones

17.1. Cumplimiento con Leyes Aplicables. E| CONCESIONARIO se obliga a cumplir,
durante toda la vigencia de este Contrato, con la totalidad de las Leyes Aplicables, asi
como con los estandares, recomendaciones y guias de mejores practicas emitidas por
organismos internacionales; obtener, mantener y cumplir con los permisos requeridos
segun las Leyes Aplicables, y en general, a cumplir con todas sus obligaciones frente
a cualquier institucion del Estado panamefio.

Esta obligacién comprende el cumplimiento con la totalidad de las Leyes Aplicables,
incluyendo normativas ambientales, fiscales, municipales, laborales y de seguridad
social, portuarias, los convenios y acuerdos intemacionales debidamente ratificados por
Panama y las normas en materia de seguridad, proteccion y facilitacion maritima y de
la navegacion, transporte y comercio maritimo.

17.2. Programa de Cumplimiento Corporativo. El CONCESIONARIO implementara
y mantendra un programa de cumplimiento corporativo y ética empresarial robusto, que
incluya politicas claras contra la corrupcion, el soborno, el lavado de activos y cualquier
otra actividad ilicita. Dicho programa contemplara capacitacion peridédica para sus
empleados y directivos, y auditorias internas y externas de cumplimiento.

17.3. Prevencién de Movimiento de Carga llicita. EI CONCESIONARIO debera
adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, detectar y reportar el movimiento,
ocultamiento o manejo de carga ilicita, incluyendo, sin limitarse a ello, estupefacientes,
armas, contrabando, mercancias prohibidas, contrabando, sustancias o materiales
prohibidos por las Leyes Aplicables y trata de personas. Para tales propésitos, el
CONCESIONARIO debera:

a. Implementar y mantener controles de sequridad fisicos, operativos y digitales
robustos, conforme al Codige PBIP (ISPS Code), las regulaciones aduaneras y
antinarcoticos, y cualquier directriz especifica emitida por la AMP o las
autoridades nacionales competentes;

b. Requerir que todos los empleados, contratistas y proveedores de servicios que
operen dentro de la Terminal se sometan a verificaciones de antecedentes segun
lo permitan las Leyes Aplicables, y asegurar que se sometan a capacitacion en
seguridad y reevaluaciones periddicas;

c. Notificar de inmediato a la Autoridad Nacional de Aduanas, a la Policia Nacional
y demas autoridades competentes sobre cualquier presencia sospechosa o
confirmada de carga ilicita o actividad relacionada dentro de la Terminal; y

d. Cooperar plenamente con todas las investigaciones realizadas por las
autoridades competentes, proporcionando acceso irrestricto a registros,
grabaciones y personal cuando sea requerido.

Clausula 18: Obligaciones Ambientales

18.1. Proteccion del Ambiente. EI CONCESIONARIO es responsable de conducir
todas sus actividades en el Area de Concesién de acuerdo con las practicas de
seguridad vigentes, mantener medidas preventivas para evitar la contaminacion,
conservar, proteger y mejorar el medio ambiente y, en general, en estricto cumplimiento
con las Leyes Aplicables en materia ambiental, los convenios internacionales sobre
proteccion ambiental ratificados por Panama, los Estandares Ambientales, Sociales y
de Gobemanza (ESG, por sus siglas en inglés), los permisos ambientales otorgados
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para el Area de Concesion y las Herramientas de Gestion Ambiental vigentes y
aplicables a la Operacién de la Terminal.

Esta obligacion incluye a contratistas y subcontratistas del CONCESIONARIO y para
tales efetos, el mismo debera adoptar y mantener las previsiones del caso.

18.2. Plan de Emergencia de Seguridad Industrial. El CONCESIONARIO debera
contar con equipos, materiales, personal capacitado y procedimientos adecuados para
la prevencién, control y respuesta a incendios y cualquier otra emergencia que pueda
afectar la seguridad de las personas, las instalaciones o el medio ambiente, de
conformidad con las Leyes Aplicables. Para estos efectos y sin perjuicio de cualquier
otro requerimiento, los equipos, implementos y procedimientos que al efecto se utilicen
o adopten, deberan cumplir con las condiciones que determinen el Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la Republica de Panama, la AMP y las demas oficinas publicas
competentes.

18.3. Planes de Contingencia. EIl CONCESIONARIO debera contar con los planes
especiales de prevencién y de contingencia y los medios necesarios para asumir
acciones de control y proteccion inmediata en la lucha contra derrames de
hidrocarburos y sustancias contaminante, con el objeto de garantizar la continuidad del
servicio. Dichos planes deberan ser presentados y deben estar fundamentados en un
analisis o evaluacion de riesgo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas
potencialmente peligrosas, y deben contemplar los lineamientos generales vy
especificos que, a los fines de la conservacion, proteccion y mejoramiento del ambiente
en los recintos e instalaciones portuarias, dicten los organismos competentes
nacionales y convenios internacionales ratificados por la Republica de Panama.

18.4. Medios de Prevencion de Contaminacién. Las instalaciones portuarias, las
areas de almacenamiento y las terminales de carga y descarga deberan disponer de
medios, sistemas o procedimientos, segun lo establecen los convenios internacionales.
De igual manera, deberan disponer de los medios necesarios en sus instalaciones para
prevenir y combatir cualquier tipo de contaminacién ambiental.

18.5. Reporte de Incidentes. E| CONCESIONARIO debe informar a la AMP y a la ACP,
de ser el caso, de la ocurrencia de un incidente de contaminacion, tan pronto tengan
conocimiento de ello, en cumplimiento de las normas de la contaminacion del mar y
aguas navegables. También debera informar y coordinar con la AMP lo relativo a la
descarga, transporte y disposicion final de mezclas oleosas, sustancias nocivas, aguas
residuales, aguas de lastre, basura y otros productos contaminantes generados por los
buques, las embarcaciones y los artefactos navales, en instalaciones autorizadas por
la AMP.

18.6. Contaminacion. En caso de ocasionar dafos por contaminacion de
hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas el CONCESIONARIO
debera coordinar con la AMP y la ACP, lo relativo a las operaciones de control,
proteccion, dispersion, limpieza y mitigacion de la contaminacién, en cumplimiento de
las normas sobre contaminacion del mar y aguas navegables.

18.7. Responsabilidad por daiios. EI| CONCESIONARIO esta obligado a responder
ante la AMP y ante terceros, segun sea el caso, sin excepcion alguna, por cualquier
dafio que este ocasione al medio ambiente. A tal efecto, contratara la cobertura de
sequro por contaminacién al medio ambiente contemplada en el presente Contrato, sin
que el monto de dicha garantia o seguro implique limitacion alguna a su
responsabilidad.

18.8 El CONCESIONARIO no asumira ninguna responsabilidad por dafios ambientales
ocurridos con anterioridad a la Fecha de Entrada en Vigencia del presente Contrato, ni
por aquellos que se produzcan con posterioridad y que sean consecuencia directa o
indirecta de hechos anteriores a dicha vigencia. Le correspondera a la autoridad
competente determinar cuéles fueron los hechos que generaron el dafio ambiental.
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Clausula 19 — Obligaciones sobre Proteccion y Seguridad Portuaria

19.1. Seguridad Portuaria. Con sujecion a los resultados y plazos que sefiale el
Informe de la Situacion de Activos, el CONCESIONARIO debera mantener el Area de
Concesion en buen estado de funcionamiento, con un alto nivel de seguridad,
garantizando condiciones de trabajo seguras y practicas operativas sostenibles, de
conformidad con las Leyes Aplicables y las buenas practicas del sector.

19.2. Embarcaciones en Peligro. El CONCESIONARIO debera permitir el acceso al
Area de Concesién otorgada y sus instalaciones a cualesquiera personas y
embarcaciones que pudieran estar en peligro, de conformidad con las normas
nacionales e internacionales en vigor.

19.3. Plan de Seguridad Operacional y Proteccién Portuaria. Tan pronto se
entregue el Informe de Situacion de Operacion de Activos, el CONCESIONARIO se
obliga a: (a) adoptar, impiementar y mantener un plan de seguridad operacional para la
Terminal, que contemple procedimientos para la prevencion de accidentes, proteccion
ambiental, manejo seguro de equipos y operaciones, conforme a la Ley General de
Puertos de Panama, sus reglamentos y demas normativa aplicable; y (b) elaborar,
implementar y mantener un plan de proteccion portuaria para la Terminal, que cumpla
estrictamente con el Cédigo Intemacional para la Proteccién de Buques e Instalaciones
Portuarias (Codigo PBIP/ISPS Code) y el Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar (SOLAS), incluyendo medidas para prevenir, detectar y
responder ante actos ilicitos, sabotaje, terrorismo y cualquier amenaza a la integridad
de las instalaciones portuarias. Dicho plan debera ser aprobado por la AMP y estara
sujeto a auditorias y revisiones perioddicas. El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones constituira causal de sancion segun lo estipulado en la Ley General de
Puertos de Panama y sus reglamentos. EI CONCESIONARIO pondra a prueba
periddicamente los planes de seguridad adoptados.

19.4. Declaracion de Cumplimiento. El CONCESIONARIO debera contar con una
declaracion de cumplimiento y con un plan de proteccién portuaria aprobado y cumplir
las normas sobre proteccion y seguridad portuaria, con el objeto de prevenir, controlar
y minimizar los efectos de incidentes o sucesos que afecten la seguridad maritima y
portuaria o que pudieran lesionar o causar pérdidas de vidas o dafios materiales.

19.5. Plan de Prevencién y Contingencia. EI CONCESIONARIO se obliga a elaborar,
implementar y mantener actualizado un plan de prevencién y contingencia contra
sucesos de contaminacién, incluyendo sin limitacidn derrames de hidrocarburos y
sustancias nocivas potencialmente peligrosas para la Terminal, conforme a lo dispuesto
en la Ley General de Puertos de Panamd, sus reglamentos y el Plan Nacional de
Contingencia. Dicho plan debera estar basado en un analisis de riesgos, incluir
procedimientos de respuesta inmediata, asignacién de recursos, capacitacién del
personal y mecanismos de coordinacion con la AMP. El plan debera ser aprobado por
la AMP y estara sujeto a auditorias y revisiones periddicas. El incumplimiento de esta
obligacién constituira causal de sancion segun lo estipulado en la Ley General de
Puertos de Panama y sus reglamentos. El CONCESIONARIO debera garantizar que
dichos documentos estén disponibles para inspeccion en todo momento y que las
medidas contempladas en el plan de proteccidn portuaria se ejecuten de manera
efectiva. El incumplimiento de esta obligacion, incluyendo la falta de obtencion,
renovacion o implementacién del plan de proteccién portuaria, constituira causal de
incumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
administrativas y penales que correspondan

19.6. Notificacion de Incidentes. El CONCESIONARIO debe notificar inmediatamente
a la AMP sobre cualquier incidente que suponga o pueda suponer un riesgo importante
para la vida, la propiedad o el medio ambiente, asi como cooperar plenamente en
cualquier investigacion o respuesta de emergencia.

19.7. Informe sobre Medidas de Seguridad. EI| CONCESIONARIO proporcionara a la
AMP el plan de emergencia en caso de accidgntes, al igual que un informe anual.
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Ambos, respecto de las medidas de seguridad y preparacion para atender accidentes
y emergencias, y que contemple la informacion sobre los simulacros efectuados, los
incidentes acaecidos y las medidas correctivas adoptadas.

19.8. Procedimiento y Autorizado VGM. EI CONCESIONARIO proporcionara el
procedimiento y gestionara los certificados de calibraciéon de basculas {(mediante ente
competente autorizado), para que la AMP proceda con la emisién de la autorizacion de
Masa bruta Verificada ('Verified Gross Mass’ o VGM por sus siglas en inglés), en
cumplimiento a lo establecido en el Convenio Interacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS)} y las Leyes Aplicables.

19.9. Cooperaciéon con Entidades Competentes. E| CONCESIONARIO debera
cooperar plenamente con la AMP, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio
Nacional Aeronaval, la Policia Nacional, el Servicio Nacional de Migracién y otras
autoridades competentes en la prevencion, deteccion e investigacion de actividades
que puedan poner en riesgo la seguridad portuaria yfo que impliquen actividades de
movimiento de carga ilicita o prohibida, incluso concediendo acceso al Area de
Concesidn y a los datos operativos, cuando sea necesario.

El incumplimiento por parte del CONCESIONARIO de estas obligaciones, constituira
un incumplimiento del presente Contrato.

19.10. Colaboracion por Situaciones de Urgencia. Ante situaciones de emergencia
debidamente declaradas o de seguridad nacional, el CONCESIONARIO debera
cooperar con las autoridades y poner a disposicion de estas los recursos que resulten
necesarios (transporte o logistica) dentro del Area de Concesién, previa solicitud
razonable, siempre que el uso de dichos recursos no perturbe de manera injustificada
las operaciones normales de la Terminal. Los costos derivados de cualquier uso
planificado o no urgente de tales recursos por parte de las autoridades correran a cargo
de estas o de la AMP.

19.11. Carga llicita y Cumplimiento de Seguridad. E| CONCESIONARIO tomara
todas las medidas necesarias y que estén dentro de su alcance para prevenir, detectar
y notificar el movimiento, ocultamiento o manipulacion de carga ilicita, incluyendo, entre
otros, narcéticos, armas, contrabando, mercancias prohibidas u otras sustancias o
materiales prohibidos por la legislacion aplicable.

Clausula 20. Obligaciones para la Proteccion y Defensa de la Competencia

20.1. EI CONCESIONARIO no podra adoptar medidas, practicas o tarifas
discriminatorias o que atenten contra la libre competencia o la libre concurrencia
conforme a la Ley No. 45 de 2007.

20.2. El CONCESIONARIO debe facilitar el acceso a los proveedores de servicios
maritimos auxiliares que posean licencia de operacion expedida por la AMP, sin
discriminacién y sujeto a las condiciones y procedimientos establecidos en el articulo
21 de la Ley General de Puertos.

Clausula 21. Obligacion de Someterse a Fiscalizacion, Auditorias e Inspecciones

21.1. La AMP, de conformidad con sus facultades legales y reglamentarias, ejercera la
supervision, inspeccién, auditorias y fiscalizacion continua y exhaustiva, programadas
o extraordinarias, del cumplimiento por parte del CONCESIONARIO, sus Subsidiarias
o Afiliadas, de todas y cada una de sus obligaciones emanadas de este Contrato y de
las Leyes Aplicables, asi como de sus operaciones, sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica y otras entidades estatales competentes para la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social,
fiscales, aduaneras, ambientales, de seguridad, de salud y cualesquiera otras que
apliquen.
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21.2. Las facultades de supervision y fiscalizacion de la AMP incluiran, sin limitarse a:

a. Acceder a cualquier parte del Area de Concesion, en cualquier momento y sin previa
notificacién, para verificar e inspeccionar si las actividades del CONCESIONARIO
cumplen con el presente Contrato, incluidos el cumplimiento de normas de proteccion
y seguridad portuaria, las obligaciones en materia de salud, medio ambiente, sociedad
y gobernanza, la fiscalizacion de las condiciones de los bienes otorgados en concesion,
y de ejercer cualesquiera de las funciones reguladoras y fiscalizadoras que le competen
conforme a las Leyes Aplicables.

b. Designar uno o varios representantes, incluyendo a auditores externos designados
por la AMP, para que mantengan presencia permanente en el Area de Concesién, con
el acceso fisico, garantizando, ademas, el acceso continuo de consulta, por medio de
usuarios nombrados debidamente autorizados a tener credenciales de acceso de
consulta al sistema, para validar toda la informacion de los sistemas tecnologicos, que
les permita ejecutar una completa visibilidad y supervision de las operaciones diarias
de la Teminal, incluyendo acceso a informaciéon contable, financiera, contractual,
informes técnicos, datos operativos y cualquier otra informacién relevante en poder del
CONCESIONARIO, incluyendo, sin que constituya limitacién, al sistema de gestion
portuaria (TOS - Terminal Operating Systems) y al sistema ERP de control
administrativo y contable del puerto de Balboa.

c. Requerir y examinar libros contables, incluyendo los auxiliares, registros financieros,
contratos, informes técnicos, datos operativos y cualquier otra documentacién o
informacion relevante en poder del CONCESIONARIO, incluyendo la facultad de
solicitar los originales de los documentos fuentes que se consideren necesarios, para
verificar el cumplimiento general del Contrato.

d. Realizar arqueos € inspecciones por auditores intemos o externos, para verificar los
reportes de los movimientos y cargos a favor de la AMP.

e. Asegurar la correcta aplicacion de las Tarifas de la AMP, asi como cualesquiera otras
tasas, importes y derechos establecidos por la AMP, que deben ser pagadas a la AMP
por los servicios prestados en el Puerto de Balboa, establecidas en la clausula 23.1 de
este Contrato, y cualquier cobro efectuado con ocasién de los servicios del
CONCESIONARIO, asi como del pago oportuno de los canones y demas
contraprestaciones pactadas a favor del ESTADO.

f. Supervisar la implementacién del Plan Integral de Gestiéon de Activos. Inspecciones
por parte de la AMP para fiscalizar las condiciones de los bienes otorgados en
concesion, el cumplimiento con los compromisos de Operacién y mantenimiento del
CONCESIONARIQ, el cumplimiento de normas de proteccién y seguridad portuaria y
de ejercer cualesquiera de las funciones reguladoras vy fiscalizadoras que le asisten
conforme a las Leyes Aplicables.

g. Inspecciones por la AMP para determinar la veracidad y exactitud de los pagos que
se han hecho o deben hacerse a su favor. Esto incluye el deber del CONCESIONARIO
de permitir el accesoc a sus libros, registros de operaciones y contabilidad, incluyendo
los auxiliares, y facilitar los originales de los documentos fuentes que se soliciten.

h. Arqueos e inspecciones por auditores externos, para verificar los reportes de los
movimientos y cargos a favor de la AMP, asi como los Ingresos Totales y cualquier otra
informacion contable, financiera u operativa del CONCESIONARIO y de la operacion
de la Terminal. Esta revisidn sera efectuada rutinariamente por una firma auditora
externa, contratada por el CONCESIONARIO previa aprobacion de la AMP. Lo anterior
sin perjuicio del derecho que ostenta la AMP de mantener a los auditores internos o
externos de forma permanente en el area administrativa y de operacién del
CONCESIONARIO, con acceso total a la informacion a que tiene derecho la AMP
conforme este Contrato y las Leyes Aplicables. Para tales propésitos, el
CONCESIONARIO se obliga a (i) implementar un sistema de gestién contable de "Libro
Abierto”; (ii) facilitar a la AMP y a quien ellos designen como usuarios registrados, asi
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como a los usuarios registrados de la Contraloria General de la Republica, acceso total,
permanente y en tiempo real, de forma pasiva, a sus sistemas de planificacion de
recursos empresariales (ERP), registros contabies, auxiliares, contratos con
proveedores, néminas y cuentas bancarias relacionadas con la Concesion.

La AMP podra verificar esta informacion, ademas, a través de los medios y recursos
disponibles en la entidad y/o del cotejo de la informacion que manejan los sistemas de
cualquier otra autoridad, incluyendo, sin limitacién, el Sistema Integrado de Comercio
Exterior, la Autoridad del Canal de Panama y la Autoridad Nacional de Aduanas o
cualquiera otra institucién del Estado.

Para todos los propésitos, la AMP, la CGR y/o quien éstos designen, deben contar con
un "Dashboard" de inteligencia de negocio, habilitado para usuarios de consulta
previamente autorizados por la AMP, donde se puedan ver en linea o con una
periodicidad diaria, los Indicadores Clave de Rendimiento (KPls), productividad y
financieros de la concesion como lo son movimientos diarios de contenedores, atraques
diarios, atraques planificados de los proximos 7 dias, facturacion diaria.

Para los efectos de la presente clausula, los auditores designados por la AMP deben
haber suscrito convenios especificos de confidencialidad y deben contar con las
herramientas de proteccion de ciberseguridad del mas alto estandar disponible.

21.3. Acceso al Area de Concesion. EI CONCESIONARIO se obliga a cooperar
plenamente con la AMP y sus representantes designados, asi como con los
funcionarios o representantes de entidades gubernamentales, con ocasion del ejercicio
de sus funciones; facilitandoles el acceso al Area de Concesion y sus instalaciones,
incluyendo el acceso a equipos, documentos, registros (fisicos o electronicos) y
sistemas de informacién, a fin de permitir y facilitar la ejecucién de auditorias,
inspecciones Y fiscalizaciones por parte de la AMP y de las autoridades competentes.

En el caso de inspecciones o auditorias requeridas para certificar el cumplimiento de
las operaciones del CONCESIONARIO , las mismas se realizaran conforme las normas
o estandares internacionales o con cualesquiera normas o parametros que deba
cumplir en sus operaciones. Los costos de todas las auditorias de que trata el presente
Contrato, seran pagados por el CONCESIONARIO como parte de los costos operativos.

21.4. El CONCESIONARIO se obliga a proporcionar a la AMP, a la Autoridad Nacional
de Aduanas, al personal designado por la Contraloria General de la Republica y a los
auditores externos que este designe la interconexién remota pasiva en tiempo real a
todos los sistemas tecnologicos, que les permita ejecutar una completa supervision de
todas las operaciones diarias de la Terminal. Lo anterior comprende ejecutar todas las
acciones necesarias para garantizar el acceso remoto pasivo al sistema operativo de la
Terminal, a través de licencias de acceso y uso a las personas que determine la AMP
o de cualquier otra manera. El acceso debe comprender toda la informacién y/o data
contable, financiera, contractual, informes técnicos, datos operativos y cualquier otra
informacion relevante, sin restricciones, en poder del CONCESIONARIO, incluyendo,
sin que constituya limitacién al sistema de gestion portuaria (TOS-Terminal Operating
Systems) y al sistema ERP de control administrative y contable del puerto de Balboa.

21.5. Presentacion de Reportes. El CONCESIONARIO debera mantener y presentar
a la AMP, los reportes, informes y declaraciones que al efecto solicite este dltimo para
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales del
CONCESIONARIO. Lo anterior comprende, sin limitacién, de conformidad con las
Leyes Aplicables.

a. Remitir informes mensuales, claros y completos sobre el movimiento de carga y
descarga en la Terminal, los servicios prestados en la Terminal, los indicadores
clave de rendimiento operativo, los voliumenes, los resultados financieros y los
Estandares Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en
inglés). Dichos informes se remitiran en la forma y con periodicidad establecida

en este Contrato o la que sefale la AMP.
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b. Entregar mensualmente la informacion estadistica requerida por la entidad, en
la forma que determine la AMP.

c. Suministrar anualmente un detalle de la informacion estadistica de la carga
manejada por el Puerto.

d. Presentar informes financieros auditados anuales, informes financieros interinos
trimestrales y declaraciones juradas, que incluyan la informacién detallada sobre
los Ingresos Totales.

e. Presentar mensualmente el informe y el sustento de los Ingresos Totales y de
los Costos Operativos, permitiendo la fiscalizacién por la AMP y la Contraloria
General de la Republica.

f. Presentar mensualmente informe de Mantenimiento y gestion de activos, lo cual
comprende: actividades de Mantenimiento Menor (preventivo y correctivo),
proyectos de Mantenimiento Mayor en ejecucion o programados, y estado de
infraestructura critica (muelles, grias, defensas, patios, etc.).

g. Presentar reporte de incidentes, accidentes en materia de seguridad y asuntos
ambientales, derrames y medidas correctivas, cada vez que estos ocurran.

h. Presentar los demas informes y reportes establecidos en el presente Contrato o
requeridos segln las Leyes Aplicables, asi como aquellos que de forma
extraordinaria o ad hoc solicite la AMP, que deberan presentarse dentro del plazo
especificado en la solicitud respectiva.

La presentacion deliberada de informes falsos o ta manipulacién de los indicadores
clave de rendimiento o los datos de rendimiento constituiran un incumplimiento del
Contrato.

21.6. Reportes Digitales. Con el fin de optimizar los procesos de supervision y
fomentar la transparencia, el CONCESIONARIO implementara y mantendra un sistema
de reportes digitales. Este sistema permitira la transmisidn periddica y, en la medida de
lo posible, en tiempo real y de forma pasiva, de datos clave sobre el desempefio
operativo, financiero, ambiental y de cumplimiento de los KPls.

TiTULO IV. DERECHOS Y FACULTADES DEL CONCESIONARIO
Clausula 22. Derechos del CONCESIONARIO

Sin perjuicio de los demas derechos otorgados al CONCESIONARIO por virtud de este
Contrato, el CONCESIONARIO tendra los siguientes derechos:

22.1. Operar y Administrar. Realizar todas las actividades, Operaciones y servicios
propios de una Terminal Portuaria.

22.2. Contratar con Terceros. Celebrar contratos con terceros para la prestacion de
servicios y actividades directamente relacionados con las operaciones portuarias, asi
como actividades auxiliares debidamente autorizadas por la AMP.

22.3. Derecho de Uso y Operacion. EI CONCESIONARIO tendra derecho a la
operacion, mantenimiento y administracién de la Terminal, en los términos de la Ley
General de Puertos y demas Leyes Aplicables, para el cumplimiento del objeto de este
Contrato por el periodo y bajo las condiciones estipuladas en este.

22.4. Derecho a Cobrar. Cobrar las Tarifas de la AMP, asi como las Tarifas del
CONCESIONARIQ.

22.5. Conceder subarrendamiento. Subarrendar o asignar en uso instalaciones,
edificios existentes en la Terminal, a terceros para la prestacion de servicios maritimos
auxiliares, siempre que cuenten con licencia debidamente conferida por la AMP. Todo
subarrendamiento debe estar autorizado previamente por la AMP, lo cual debera ser
solicitado por escrito por el CONCESIONARIO, acompafiando copia del
comrespondiente contrato y copia de licencia de operacidn vigente del subarrendatario,
en caso de que su actividad esté sujeta a licencia segun las Leyes Aplicables. De igual
manera, toda prérroga debe ser autorizada previamente por la AMP, para lo cual el
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CONCESIONARIO debera igualmente solicitar la autorizaciébn por escrito,
acompanando copia del acuerdo de prdrroga. En tales casos, si por cualguier motivo
se resuelve administrativamente o por cualquier causa termina el presente Contrato,
quedara resuelto o terminado también cualquier arriendo o derecho de uso o en
cualquier concepto, conferido a terceros sobre los bienes o area objeto de este
Contrato. Lo anterior debera constar por escrito en cualquier contrato o autorizacion
concedida por el CONCESIONARIO a favor de terceros. Cualquier otra actividad de
terceros en el Area de Concesion debera ser sometida a la previa y expresa
autorizacién de la AMP.

22.6. Otros Derechos: Ejercer los demas derechos que le confieran las Leyes
Aplicables.

TiTULO V: REGIMEN ECONOMICO
Clausula 23. Pagos por el CONCESIONARIO.

23.1. Tarifa por Movimiento y Otras Tarifas Maritimas. El CONCESIONARIO se
obliga a pagar mensualmente a la AMP, las siguientes tarifas:

23.1.1. Tarifa por Movimiento: La suma de Trece dblares con 20/100 moneda de
curso legal de los Estados Unidos de América (US$13.20), por movimiento de
contenedores.

23.1.2. Tarifa de Muellaje: La suma de Seis délares con 60/100 moneda de curso legal
de los Estados Unidos de América (US$6.60), o su equivalente en balboas, por vehiculo
desembarcado que no esté en un contenedor. Queda entendido que los vehiculos
desembarcados no pagaran nuevamente muellaje al ser reembarcados.

23.1.3. Otras Tarifas: Las tarifas de Fondeo y de Faros y Boyas seran facturados y
cobradas por la AMP, conforme sus reglamentaciones.

23.2. Contraprestaciones Econémicas a Favor del Estado.

Las Contraprestaciones que recibira la AMP consistiran en un Canon Fijo y un Canon
Variable, como se dispone a continuacion.

23.2.1. Canon Fijo: En concepto de canon de concesién por el derecho de prestar el
servicio publico de Operacién del Puerto de Balboa durante la vigencia de este
Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a pagar a la AMP, la suma total de siete
millones quinientos mil dolares de los Estados Unidos de América con 00/100
(US$7,500,000.00), suma la cual se pagara a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia
de este Contrato, de forma progresiva, como sigue:

a. Del mes uno (1) al mes seis (6), la suma mensual de trescientos cincuenta mil
délares de los Estados Unidos de América con 00/100 ($350,000.00);

b. Del mes siete (7) al mes doce (12), la suma mensual de cuatrocientos mil dolares
de los Estados Unidos de América con 00/100 ($400,000.00); y

¢. Del mes trece (13) al mes dieciocho (18), la suma mensual de quinientos mil
dolares de los Estados Unidos de América con 00/100 ($500,000.00).

Todo pago se hara dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes de Operacion, entendiéndose que el primer mes se cuenta a partir de la
Fecha de Entrada en Vigencia del presente Contrato.

23.2.2. Canon Variable: Adicionalmente al canon fijo mensual a que se refiere la
clausula 23.2.1. anterior, la AMP tiene el derecho a que se le pague un Canon Variable,
el cual sera determinado de acuerdo con lo estaplecido en la clausula 23.2.3.
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23.2.3. Determinacion del Canon Variable: El Canon Variable se calculara de forma
mensual. El monto del Canon Variable sera el excedente mensual resultante de restar
a los Ingresos Totales de la Operacion lo siguiente: (i) el Canon Fijo pagado a la AMP,
(i} los Montos Recuperables admisibles incurridos, y (iii) la Contraprestacién del
Concesionario. El primer pago se efectuara al finalizar los primeros cuatro (4) meses de
operacion, a mas tardar dentro de los 15 dias calendario siguientes, y acumulara los
excedentes mensuales de ese periodo. Los pagos subsiguientes en concepto de Canon
Variable, se haran dentro de los quince (15) dias siguientes al vencimiento de cada mes
de Operacion,

23.3. Contraprestacion Econdomica del Concesionario: EI CONCESIONARIO
deducira de los Ingresos Totales, su Contraprestacién Econdémica del Concesionario,
durante la vigencia de este Contrato, de conformidad con lo siguiente:

a. Del mes uno (1) al mes seis (6), la suma mensual de un millén setecientos
cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de América con 00/100
($1,750,000.00);

b. Del mes siete (7) al mes doce (12), la suma mensual de un millén quinientos mil
délares de los Estados Unidos de América con 00/100 ($1,500,000.00);

c. Del mes trece (13) al mes dieciocho (18), la suma mensual de un millén cien mil
dolares de los Estados Unidos de América con 00/100 ($1,100,000.00):

Todo pago se hara dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes de Operacién, entendiéndose que el primer mes se cuenta a partir de la
Fecha de Entrada en Vigencia del presente Contrato.

23.4. Régimen de Montos Recuperables Admisibles.
23.4.1. Requisitos de Admisibilidad de Montos Recuperables:

Para que los Costos Operativos, costos de financiamiento e inversiones sean
calificados como Montos Recuperables admisibles, el CONCESIONARIO debera
acreditar fehacientemente el cumplimiento concurrente de los siguientes principios:

« i. Veracidad: Que representen erogaciones reales, efectivamente incurridas y
debidamente documentadas.

« il. Causalidad: Que constituyan (i) Costos Operativos estrictamente vinculados
a la Operacion de la Terminal y a la generacién de los Ingresos Totales; (ii)
costos financieros sustentados requeridos para la Operacion (OPEX) y/o la
ejecucion de las Inversiones de Capital (CAPEX); o (iii) Inversiones de Capital
{CAPEX) aprobadas por las Partes.

« iii. Eficiencia Economica: Que los montos correspondan a precios de mercado
y criterios de razonabilidad financiera.

En el caso de Inversiones de Capital (CAPEX) ejecutadas, su reconocimiento como
parte de los Montos Recuperables admisibles estara supeditado a la certificacion previa
por parte de los fiscalizadores designados en la clausula 23.6, quienes validaran la
ejecucion de la obra o adquisicion frente a los costos reportados.

23.4.2, Exclusiones de Reconocimiento (Costos No Admisibles):

No seran considerados como Costos Operativos y, por tanto, Montos Recuperables
admisibles, los siguientes rubros:

« 1. Sanciones pecuniarias, multas administrativas, recargos tributarios o intereses
moratorios.

« ii. Costos derivados de ineficiencias operativas, tales como reprocesos,
subsanacion de errores o negligencia comprobada.

« iii. Gastos legales del CONCESIONARIO no directamente derivados de la
Operacién ordinaria de la Terminal 0 que se griginen de controversias contra el
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Estado, o0 aquellos originados por dolo o0 culpa inexcusable del
CONCESIONARIO.

» iv. Erogaciones por concepto de donaciones, gastos suntuarios, atenciones
institucionales y de representacion de naturaleza no salarial, o actividades de
cabildeo (lobbying), salvo lo previsto en la Clausula 39.

« V. Precios contractuales que no cumplan con el principio de plena competencia
(‘arm’s fength’), y que sean equitativos y comparables a las practicas habituales
del mercado; y/o

« vi. Margenes de utilidad de Empresas Relacionadas que excedan el costo real
de la prestacion del servicio 0 el precio de referencia de mercado, segun indique
el estudio de precios de transferencia anual de que trata la clausula 23.5.3. de
este Contrato.

23.5. Régimen de Transparencia y Auditoria Integral ("Libros Abiertos™)

Para garantizar la eficiencia operativa de la Operacidon y velar por los intereses de la
AMP, el CONCESIONARIO debera implementar un sistema de gestiéon de "Libro
Abierto" bajo las siguientes condiciones:

23.5.1. Acceso Tecnolégico lrrestricto: EI| CONCESIONARIO otorgara a los usuarios
registrados de la AMP y/o de los auditores externos que designe, de ser el caso, asi
como a los usuarios registrados de la Contraloria General de la Republica, la
habilitacién de perfiles de consulta con acceso total, permanente , en tiempo real y de
forma pasiva, en sus sistemas de planificacion de recursos empresariales (ERP); el
acceso total a registros contables, auxiliares de ingresos y egresos, y movimientos de
cuentas bancarias vinculadas a la concesién y su Operacion. Ademas, el
CONCESIONARIO proveera interfaces técnicas (APls) que permitan la extraccion de
datos brutos y metadatos para fines de auditoria, sin protocolos de filtrado previo por
parte del CONCESIONARIO.

23.5.2. Inoponibilidad de Reservas:

Dada la naturaleza de servicio piblico de la Concesion y el interés publico involucrado,
el CONCESIONARIO no podra invocar clausulas de confidencialidad ni privilegios de
reserva sobre la informaciénrelativa a su estructura de costos, contratos con
proveedores, margenes cperativos 0 cualquier dato necesario para la verificacion de
ios Montos Recuperables.

23.5.3. Control de Operaciones con Empresas Relacionadas:

Toda transaccion celebrada con Empresas Relacionadas, con excepcion de lo
dispuesto en la Clausula 14.2, en el sentido que no se deben modificar los términos y
condiciones pactados en los contratos vigentes celebrados con el Concesionario
Saliente con las navieras, debera estar soportada por un estudio de precios de
transferencia anual. Dicho informe debera certificar que las condiciones pactadas se
ajustan al principio de plena competencia (Arm’s Length Principle), de conformidad con
los estandares de la Direccion General de Ingresos (DGI) de Panama y las mejores
practicas internacionales.

23.6. Fiscalizacion Concurrente y Presencia Institucional.

La fiscalizacién de los Montos Recuperables sera ejercida de forma concurrente y
permanente por la Contraloria General de la Republica y la AMP, apoyandose esta
tltima en firmas de auditoria externa de reconocida trayectoria.

A tal efecto, el CONCESIONARIO queda obligado a suministrar, dentro de las
instalaciones del Puerto de Balboa, espacios de oficina equipados y adecuados para €l
personal de fiscalizacion, garantizando las condiciones de seguridad, movilidad vy

acceso técnico necesarios para el gjercicio de s ciones.
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Clausula 24. Términos de Pago.

24.1. El Canon Fijo se hara efectivo dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
a la presentacién de la factura por parte de la AMP.

El incumplimiento del pago del Cancn Fijo y del Canon Variable, dentro de los plazos
establecidos en este Contrato, generara un recargo del dos por ciento (2%) mensual en
concepto de mora.

La falta de pago del canon fijo por tres (3) meses consecutivos dara derecho a Ia
Autoridad Maritima de Panama a terminar el contrato de concesion.

24.2, Los montos por las Tarifas de la AMP que deban ser pagados por el
CONCESIONARIO, como agente de retencion, seran transferidos a la AMP dentro de
los quince (15) dias calendarios siguientes a la facturacién correspondiente por la AMP.
El incumplimiento del pago generara un recargo del por ciento (2%) mensual en
concepto de mora.

Para los efectos del método de facturacién, el CONCESIONARIO remitira a la AMP,
informes claros y completos con la indicacion de la cantidad de movimientos de carga
y descarga, asi como los servicios prestados durante el periodo respectivo. La AMP
proporcionara el formato de facturacion e indicara la periodicidad con la que debe
suministrarse dicha informacién y con fundamento en las inspecciones que realice,
conforme a lo establecido en el numeral 4 del articulo 23 de la Ley General de Puertos
y en los informes remitidos, elaborara la factura correspondiente, la cual sera remitida
al CONCESIONARIO.

La Tarifa de Movimiento sera facturada por la AMP al CONCESIONARIO, conforme lo
siguiente: (i) el ciclo de descarga y carga de un contendedor en un régimen de trasbordo
o transferencia, entre dos naves en un mismo recinto portuario se facturara
individuaimente como un (1) solo movimiento; (ii} la carga o descarga de un contenedor
que tenga como destino final el territorio de la Repuiblica de Panama, se facturara
individualmente como un (1) solo movimiento; y (iii) el ciclo logistico intermodal de
descarga y carga de un contenedor en régimen de transbordo interportuario, se
facturara individualmente como un (1) solo Movimiento, siempre y cuando el contenedor
no tenga como destino final el territorio de la Repulblica de Panama.

La falta de la transferencia del pago de las Tarifas AMP por tres {3) meses consecutivos,
dara derecho a la AMP a terminar este Contrato.

Clausula 25: Garantias

Para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de todas sus obligaciones emanadas de
este Contrato, el CONCESIONARIO debera constituir y mantener vigentes durante los
plazos que se indican, las garantias que se enuncian en esta clausula, a favor de la
AMP y la Contraloria General de la Republica.

25.1. Fianza.

El CONCESIONARIO ha presentado la Fianza de Cumplimiento No. 85B95809, por la
suma de US$ 3,393,000.00 y la Fianza de Cumplimiento de Inversion No. 85B95812,
por la suma de US$ 266,000.00, ambas emitidas por ASSA Compaiiia de Seguros,
S.A., para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del
CONCESIONARIO, incluyendo, sin limitacion, el pago del Canon de Concesion, el
cumplimiento de los KPIs, las obligaciones ambientales, laborales, de mantenimiento,
y cualquier otra obligacién no cubierta por una garantia especifica.

La vigencia de la Fianza de Cumplimiento sera desde la Fecha de Entrada en Vigencia
del Contrato y debera mantener vigente durante todo el plazo de duraciéon de este
Contrato, incluyendo cualquier prérroga, mas tres (3) meses de liquidacidn de contrato.
La vigencia de la Fianza de Inversidn debe mantenerse hasta que se haya realizado la
inversion pactada en este Contrato y aceptada AMP.
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La solvencia de las compaiiias de aseguradoras o bancos que emitan estas Fianzas
para hacer frente a las obligaciones garantizadas, debe ser avalada por la Contraloria
General de la Republica.

25.2. Seguros.

25.2.1. El CONCESIONARIO se obliga a contratar y mantener vigentes durante todo el
plazo del Contrato (incluyendo cualquier prérroga), todas las pélizas de seguro que
sean necesarias y prudentes para cubrir adecuadamente los riesgos asociados con el
disefio, construccion, financiamiento, equipamiento, operacién, mantenimiento y
administracion, gestién de la Terminal Portuaria y el cumplimiento de sus obligaciones
bajo este Contrato. Estas polizas deberan ser emitidas por companias aseguradoras
de reconocida solvencia y buena reputacién, debidamente autorizadas para operar en
la Republica de Panama, y con reaseguro de entidades previamente registrados por la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, y sus términos y condiciones deberan ser
previamente aprobados por la AMP. Todos los seguros requeridos en este Contrato,
deben contar con reaseguros emitidos por compaiias reaseguradoras de reconocida
solvencia y reputaciéon internacional, la cuales deberan mantener, durante toda ia
vigencia del Contrato, una calificacién de grado de inversion (Investment Grade),
entendiéndose como tal una calificacion minima de 'A-' por A.M. Best, 'A-' por Standard
& Poor's, o 'A3' por Moody's (0 sus equivalentes). A solicitud de la AMP, el
CONCESIONARIO debera presentar el certificado de reaseguro o la nota de cobertura
que acredite dicho respaido.

Las polizas de seguro que debera contratar y mantener vigente el CONCESIONARIO,
se detallan a continuacién. Todos los montos indicados se entienden por evento y como
agregado anual; en caso de siniestro que afecte o agote dicho limite agregado, el
CONCESIONARIO queda obligado a la reinstalacion inmediata de la cobertura
completa.

a. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General y Portuaria: Cubre cualquier
dafio o perjuicio que el CONCESIONARIQ, sus empleados, agentes, contratistas o
subcontratistas, puedan causar a terceros (personas o bienes), o a otras
instalaciones portuarias, como resultado de sus operaciones en el Area de
Concesion. El limite de responsabilidad sera de veinte millones de délares con
00/100 (US$20,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de
Ameérica. La AMP debera ser incluida como asegurada adicional y tercero.

b. Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Contaminacion Ambiental:
Cubre cubrir los costos de remediacion, limpieza y compensaciéon por cualquier
contaminacion causado por las actividades del CONCESIONARIO, incluyendo
contaminacion del suelo, agua o aire. El Monto Asegurado sera por cinco millones
de ddlares con 00/100 (US$5,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América. La AMP debera ser incluida como coasegurada y asegurada
adicional.

¢. Seguro Contra Todo Riesgo de Propiedad (IAR) o Dafios Materiales: Cubre a
todos los bienes muebles e inmuebles de la Terminal contra riesgos de incendio,
explosion, terremoto, inundacién, huracan, vandalismo, y otros riesgos usualmente
cubiertos, por un monto de ciento cincuenta millones de délares con 00/100
($150,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. La
AMP debera ser incluida como beneficiaria preferente.

d. Seguro de Responsabilidad Civil para Operadores de Terminales: Cubre
pérdidas o dafios a la carga mientras se encuentre bajo la responsabilidad del
CONCESIONARIO, por un monto de veinte millones de délares con 00/100
{US$20,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. La
AMP debera ser incluida como asegurada adicional.

25.2.2. La AMP se reserva el derecho de solicitar cualquier otra péliza que considere
razonablemente necesaria, dada la naturaleza y magnitud de los riesgos.
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25.3. Disposiciones comunes a las Garantias.

a. Las pélizas deberan designar a la AMP yf/o la Repulblica de Panama como
beneficiaria, co-asegurada o asegurada adicional.

b. La Contraloria General de la RepUblica sera la depositaria de las fianzas que se
emitan para garantizar las obligaciones contractuales.

c. Solo se aceptaran fianzas y seguros emitidas por companias registradas en Panama
y con licencia general otorgada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros
de Panama, y con las calificaciones de riesgo minimas establecidas en las Leyes
Aplicables.

d. Todas las garantias deberan renovarse con no menos de cuarenta y cinco (45) dias
antes de su vencimiento.

e. Las polizas incluiran una clausula de notificacién al CONCEDENTE y a la AMP con
treinta (30) dias de antelacion, cualquier cancelacion, no renovacion, suspension de
pago o modificacién.

f. Las fianzas emitidas por compariias de seguros y entidades bancarias deberan
ajustarse a los modelos aprobados por la Contraloria y cumplir con la
reglamentacion que regula la materia en la legislacién de la Republica de Panama.

g. La Contraloria General de la Republica tiene facultad para pronunciarse sobre la
suficiencia de las garantias que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas con las entidades publicas, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Contrataciones Publicas.

h. Todas las polizas de seguro deberan incluir una renuncia a cualquier derecho de
subrogacion de las aseguradoras frente a la AMP, asi como a cualquier pretendido
derecho de compensacion, demanda o cualquier otra deduccion de las
aseguradoras con respecto a cualquier responsabilidad de la AMP.

TiTULO VI: RESPONSABILIDAD
Clausula 26: Régimen de Responsabilidad

26.1. El CONCESIONARIO sera el unico y exclusivo responsable ante la AMP por el
estricto cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Contrato, asi como por todos
los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se causen a la AMP, a sus
respectivos empleados o agentes, contratistas o subcontratistas, a los usuarios de la
Terminal, a terceros (personas o bienes), a los bienes objeto de la Concesion, o al
medio ambiente; como resultado de cualquier accion u omisién derivada de negligencia,
imprudencia, impericia, dolo, o incumplimiento de sus obligaciones contractuales o
legales, por parte del CONCESIONARIO, sus directivos, empleados, agentes,
contratistas o subcontratistas o cualquier persona que actue bajo su direccion,
supervisién o control, en relacion con la operacion, mantenimiento y administracion
temporal de la Terminal.

El CONCESIONARIO sera el Gnico y exclusivo responsable por todos los dafios,
pérdidas, lesiones o perjuicios causados a las naves con ocasion de |as operaciones
de carga y descarga, asi como por los dafos, lesiones 0 muerte causada a individuos,
conforme lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley General de Puertos.

26.2. El CONCESIONARIO se obliga a indemnizar, defender y mantener indemne a la
AMP (incluyendo a la Replblica de Panaméa, y a sus respectivos funcionarios,
empleados y agentes) de y contra toda reclamacion, demanda, accion legal, pérdida,
costo, gasto (incluyendo honorarios razonables de abogados), multas, sanciones,
sentencias y responsabilidades de cualquier tipo, que puedan surgir o ser impuestas a
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la AMP, como consecuencia de las actividades, acciones u omisiones del
CONCESIONARIO, descritas en el numeral anterior.

26.3. La responsabilidad de la AMP frente al CONCESIONARIO estara limitada a los
dafos directos y efectivamente probados, excluyendo cualquier dafio indirecto,
consecuencial o lucro cesante, salvo en casos de dolo o negligencia grave debidamente
comprobada. La AMP no sera responsable en ningin caso por los riesgos comerciales,
financieros, de mercado o de demanda asumidos por el CONCESIONARIO en virtud
de este Contrato.

26.4. La AMP se obliga a indemnizar al CONCESIONARIO contra toda reclamaciéon que
le presente un tercero por razén de la propiedad o mejor derecho sobre alguno de los
bienes muebles que forman parte de los Activos de la Concesion. La indemnizacion
antes referida se limitara al monto que se determine en un proceso judicial o arbitral,
mediante una decisién en firme, ejecutoriada y ejecutable en la Republica de Panama
(exequatur). En el evento de darse una reclamacion contra el CONCESIONARIO con
fundamento en lo anterior, la AMP podra optar por asumir y/o coordinar la defensa de
dicha reclamacion, para lo cual debera informar su decisién al CONCESIONARIO,
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha en que sea notificado por
escrito por el CONCESIONARIO, sobre la presentacion de la reclamacion. En ningun
caso, el CONCESIONARIO podra negociar o pactar compromisos o acuerdos de
transaccion o arreglo de dichas reclamaciones, sin el consentimiento previo y por
escrito de AMP.

26.5. Ninguna aprobacién, consentimiento, inspeccién, verificacion o certificacion
emitida por la AMP o sus representantes en relacion con los planes, equipos,
operaciones o cualquier otra actividad del CONCESIONARIOQ, liberara a este Ultimo de
su responsabilidad Gnica y final por el cumplimiento de sus obligaciones y por los dafios
que pueda causar, ni se interpretard como una asuncion de responsabilidad por parte
de la AMP.

26.6. Responsabilidad y Subcontratistas: Aun cuando el presente Contrato permita
la contrataciébn por parte del CONCESIONARIO de subcontratistas, el
CONCESIONARIO requerira previa autorizacién expresa y escrita de la AMP, como
también sera necesaria dicha autorizacion previa y expresa de la AMP para la
modificacion de cualquier subcontrato.

La responsabilidad contractual ante la AMP por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Contrato y sus Anexos, recae en el CONCESIONARIO; razon por
la cual el comportamiento, acciones u omisiones de dichos subcontratistas no
excusara al CONCESIONARIO del cumplimiento de las obligaciones y la asuncioén de
los riesgos que este Contrato le asigna. Todos los subcontratos a los que hace
referencia este Contrato requeriran que los Subcontratistas cumplan con las Leyes
Aplicables y permisos, ademas, deberan establecer el derecho de inspeccion de la
AMP que se establece en este Contrato, estaran sujetos a las obligaciones laborales
de este Contrato; estableceran garantias y compromisos de cumplimiento con
respecto a la parte de los trabajos, los Equipos y materiales que les corresponden; y
se someteran a los procedimientos de resolucién de controversias establecidos en
este Contrato. Dichos Subcontratistas deberan encontrarse paz y salvo con el Estado
en sus obligaciones fiscales y/o de seguridad social.

EL CONCESIONARIO siempre mantendra la responsabilidad y obligaciones bajo los
términos del Contrato.

EL CONCESIONARIO se compromete a entregar a la AMP, dentro de un plazo no
mayor a cinco (5) Dias Habiles contados a partir de la formalizacion de cualquiera
subcontratacién y sus modificaciones si las hubiera, copia del Contrato y su
modificacion, suscritos con cada subcontratista autorizado, indicando el objeto,
alcance, duracion, forma de pago, debidamente firmado por las partes, asi como

cumplir con los requisitos de experiencia profesional e idgneidad establecidas en las
Leyes Aplicables. _
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Los Subcontratistas no podran subcontratar ni total ni parcialmente los trabajos que
les han sido encargados por EL CONCESIONARIO, salvo que la AMP lo autorice
expresamente por escrito; no obstante, EL CONCESIONARIO no podré bajo ninguna
circunstancia, subcontratar con cualquier persona natural o juridica, asociacion
accidental o consorcio que tenga prohibida su contrataciéon con el ESTADO.

EL CONCESIONARIO sera totalmente responsable de verificar el estatus de cualquier
posible subcontratista.

Asi mismo la AMP se reserva el derecho, si tiene alguna objecidn razonable en contra
de un Subcontratista, de solicitarle a EL CONCESIONARIO, en cuaiquier momento,
el reemplazo del mismo o la renegociacién de sus términos y condiciones, segun sea
el caso.

EL CONCESIONARIO velara por que cualquiera de los Subcontratistas que contratare
para la ejecucion de los trabajos, cumpla con las disposiciones previstas en este
Contrato.

EL CONCESIONARIO sera responsable frente a la AMP en caso de incumplimiento
por parte de cualquiera de los Subcontratistas.

26.7. Las Partes no seran responsables por la condicion fisica, técnica, estructural o
ambiental preexistente del Area de Concesién ni de los Activos de la Concesién a la
Fecha de Entrada en Vigencia de este Contrato. En consecuencia, ninguna de las
Partes asumira responsabilidad alguna ante la otra, por afectaciones a {a Operacién, a
la continuidad o calidad del servicio, ni por dafios, pérdidas, fallas, interrupciones o
deficiencias que tengan su causa directa o indirecta en e! estado, deterioro,
obsolescencia, falta de mantenimiento previo o inadecuada condicion de los equipos,
infraestructuras o demas activos existentes con anterioridad a la Fecha de Entrada en
Vigencia de este Contrato. En dicho caso, el CONCESIONARIO, en coordinacién con
la AMP, hara todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo la Operacién de la
Terminal, asi como todas las actividades necesarias para la debida operacion,
administracion, gestion y mantenimiento integral de la Terminal, a fin de alcanzar
buenos estandares de eficiencia y seguridad, de manera ambientalmente responsable,
y de esta manera asegurar la disponibilidad operativa continua del Puerto de Balboa.

TiTULO VIi: DE LA CARGA ABANDONADA Y SU DISPOSICION

Clausula 27: Declaracion de Abandono de Mercancias o Contenedores.

27.1. Causas de Abandono: El CONCESIONARIO estara facultado para declarar
como abandonadas las mercancias o contenedores vacios que se encuentren en

alguno de los siguientes supuestos:;

a) Cuando el duefio de la carga o el agente naviero lo notifiquen expresamente por
escrito al CONCESIONARIO.

b} Transcurridos cincuenta (50) dias calendario desde la recepcién de la carga, sin gue
ésta haya sido retirada del recinto portuario.

¢) En el caso de mercancias perecederas, transcurridos diez (10) dias calendario desde
la recepcién de la misma, sin que haya sido retirada.

d) Por cualquier otra causa que establezca la ley.

27.2. Comunicacién de Abandono

27.2.1. Notificacion al Embarcador: El CONCESIONARIO debera comunicar por
escrito el estado de abandono de la mercancia al embarcador, a través del agente

naviero que recibio la carga.

27.2.2. Contenido de la comunicacién: La notificacjon especificara:
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a) Que la mercancia debera ser retirada del recinto portuario dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la recepcion de la comunicacién por parte del agente
naviero.

b} Que, de no ser retirada en dicho plazo, el CONCESIONARIO podra adquirir la
propiedad de esta, conforme a lo establecido en este Contrato y siguiendo el
procedimiento previsto en la Ley General de Puertos de Panama .

c) Si el agente naviero no fuera localizable, la comunicacion se podra efectuar mediante
publicacién en un periédico de circulacion local.

27.3. Vencimiento del plazo: Si transcurrido el plazo de diez (10) dias calendario
establecido en la clausula 27.2.2. anterior, la mercancia no ha sido retirada del recinto
portuario:

a) EI CONCESIONARIO podra retener y aplicar la mercancia en pago de los costos
generados por su manejo, almacenaje, tarifas portuarias y cualquier otro cargo
vinculado a su permanencia en el recinto.

b) El CONCESIONARIO quedara facultado para disponer de la mercancia segin Io
estime conveniente.

En estos casos, el CONCESIONARIO devolvera al agente naviero el equipo que
contenga la mercancia.

27.4. Inventario y acreditaciéon de titularidad

27.4.1. Inventario oficial: Concluidos los plazos establecidos en esta clausula, el
CONCESIONARIO, para acreditar titularidad sobre la carga declarada como
abandonada:

a) Solicitara realizar un inventario por parte de funcionarios de ta Direccion General de
Aduanas, requiriendo se asigne un valor comercial interno a la mercancia.

b) Acta de inventario: Se levantara un acta de inventario, suscrita por un representante
del CONCESIONARIO y un representante de la Direccion General de Aduanas, que
contendra: (i) Descripcion de la mercancia; (ii) Valor comercial asignado; vy (iii)
Declaracion de titularidad del Operador Portuario privado.

27.5. Determinacion de Impuestos.

27.5.1. Impuestos por introducciéon al territorio aduanero: Toda mercancia
declarada como abandonada, que el CONCESIONARIO introduzca al territorio fiscal
aduanero de la Republica de Panama, estard sujeta al pago de los Impuestos de
importacion y demas cargas fiscales vigentes. Para fines tributarios, la base imponible
sera el valor asignado en el acta de inventario mencionada anteriormente.

27.6. Exoneracion Fiscal para Donaciones de Mercancia Abandonada.
27.6.1. Donacidn a instituciones sin fines de lucro: La mercancia abandonada que
sea donada por el CONCESIONARIO a instituciones sin fines de lucro debidamente

reconocidas por el Estado:

a) Estara exenta del pago de impuesto de importacion y demas cargas fiscales al
introducirse al territorio aduanero.

b) La institucion beneficiaria debera presentar a la Direccién General de Aduanas la
documentacioén acreditativa de la donacién.

La liquidacion de bienes se realizara conforme al procedlmlento vigente para bienes
exonerados, aplicable a la donacion realizada.
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TiTULO VIII;: MODIFICACION Y CESION DEL CONTRATO
Clausula 28: Modificacion del Contrato

28.1. El presente Contrato solo podra ser modificado por mutuo acuerdo escrito entre
las Partes. Toda modificacién debera constar en una Adenda al Contrato, la cual, para
su validez y eficacia, debera atender a los requerimientos legales aplicables y obtener
el refrendo de la Contraloria General de la Republica.

Clausula 29: Cesién del Contrato y Cambio de Control Efectivo.

29.1. Cesion del Contrato. EI CONCESIONARIO no podra ceder, traspasar, subrogar
ni enajenar, total o parcialmente, el presente Contrato, ni los derechosy
obligaciones derivadas del mismo, sin contar con la autorizacion previa, expresa y por
escrito de la AMP y el concepto favorable del Consejo de Gabinete. Toda cesion
autorizada debera formalizarse mediante una Adenda al Contrato, sujeta al refrendo de
la Contraloria General de la Republica

29.2. Cambio de Control Efectivo Final. EI| CONCESIONARIO no podra traspasar,
subrogar, gravar o enajenar de forma alguna, total o parcialmente, el presente Contrato
ni los derechos, intereses y obligaciones que emanan de este Contrato, ni de cualquier
manera, transferir el Control Efectivo Final, sin contar con la autorizacion previa,
expresa y por escrito de la AMP y del Consejo de Gabinete, la cual podra ser otorgada
0 negada discrecionalmente por la AMP, en atencion a los intereses del ESTADO.

29.3. Sin perjuicio de cualquier otra consideracién por parte de la AMP, para efectos de
adoptar una decision respecto de una solicitud de Cesién de Contrato o solicitud de
cambio de Control Efectivo Final, se considerara lo siguiente:

a. EL CONCESIONARIO debera encontrarse en cumplimiento con todas las
obligaciones que le impone el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

b. El propuesto cesionario 0 la ¢ las personas a cuyo favor se pretenda conferir el
Control Efectivo Final (la nueva entidad controlante), no debera (i) ser un
gobiemo extranjero; (ii) ser una empresa o consorcio cuyas acciones, en todo o
en parte, de manera directa o indirecta, sean propiedad de un gobiermno
extranjero; (iif) ser una empresa o consorcio sobre el cual un gobierno extranjero,
de forma directa o indirecta, ejerza el dominio o el Control Efectivo Final; (iv) ser
operador portuario en el mercado relevante de la Terminal; {v) ser una persona
o entidad sujeta a sanciones o restricciones internacionales; (vi) ser o
considerarse que supone un riesgo para la seguridad nacional, el interés publico
o el correcto cumplimiento de este contrato de concesion; (vii) incumplir con los
estandares financieros, técnicos, éticos o profesionales exigidos al
CONCESIONARIO; (viii) ser considerado por la AMP como inadecuado, no apto
o incompatible con el interés pablico o los objetivos del presente Contrato; y (ix)
ser una persona o entidad que de asumir este Contrato, incumpla con la Ley 45
de 2007.

c. El potencial cesionario o la potencial nueva entidad controlante, debera
demostrar, a satisfaccion de la AMP, que posee, como minimo, la misma o
superior capacidad técnica, financiera, operativa, legal y de experiencia que el
CONCESIONARIO, y que se compromete a asumir todas las obligaciones del
Contrato, en los mismos términos y condiciones.

29.4. Cualquier Cesion de Contrato sin haber obtenido la autorizacién prevista en la
presente clausula 29, serd nula de pleno derecho y constituird una causal de
terminacion del Contrato. Ademas, de darse un cambio de Control Efectivo Final, sin
contar con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la AMP y del Consejo de
Gabinete; sera una causal de terminacion por incumplimiento del presente Contrato.

D .
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29.5. La negativa de la AMP a cualquier solicitud de Cesion de Contrato, o de cambio

en el

Control Efectivo Final, no ocasionara para la AMP ni para el ESTADO la

responsabilidad alguna, de cualquier indole, ante el CONCESIONARIOQ, la Casa Matriz
O sus accionistas.

TITULO IX: DE LOS ACTIVOS INTANGIBLE, DATOS Y PROPIEDAD
TECONOLOGICA

Clausula 30: Propiedad y Titularidad de la Informacién Operativa

30.1. Declaracién de Titularidad Plena y Exclusiva.

Gaceta Oficial Digital

Propiedad Originaria y Exclusiva. La AMP es y sera, en todo momento, el
unico y exclusivo titular, propietario y beneficiario de la totalidad de la Informacién
Operativa, los Datos TOS, los datos del sistema ERP, la Informacion Financiera
y Administrativa, la Informacién Economica y Contractual y los equipos en
general (hardware y equipos fisicos). La Informacion Operativa, los Datos TOS,
los datos del sistema ERP, la Informacién Financiera y Administrativa y la
Informacion ‘Econdémica y Contractual, son considerados activos estratégicos
derivados de la prestacion de un servicio publico y pertenecen a la AMP desde
su creacion. Queda entendido entre las Partes que toda personalizacion,
configuracion, desarrollos a la medida, script, integracion, adaptacién o
componente desarrollado durante la ejecucion u operacién del Contrato, es
propiedad de la AMP. Esto incluye, sin limitarse a: (i) Codigo fuente de
personalizaciones, configuraciones o sistemas periféricos; (ii) Configuraciones
funcionales y operativas; (iii) Integraciones con sistemas externos; (iv) Modelos
de datos extendidos y reportes personalizados; y (v) Documentacién técnica y
manuales. Dichos elementos deberan ser entregados como parte de la reversion
tecnoldgica, garantizando que el Estado conserve la plena capacidad de operar,
mantener y evolucionar las plataformas.

Alcance y Perpetuidad. La titularidad de la AMP abarca todos los derechos
patrimoniales sobre las bases de datos generadas.

Finalidad Estricta. E! uso de la Informacion Operativa, los Datos TOS, los datos
del sistema ERP, la Informacién Financiera y Administrativa y la Informacién
Econémica y Contractual por parte del CONCESIONARIO estad estricta y
exclusivamente limitado a la finalidad de ejecutar las obligaciones del Contrato.

Prohibiciones de Uso y Explotacion. Queda expresamente prohibido al
CONCESIONARIO utilizar la Informacién Operativa, los Datos TOS, los datos
del sistema ERP, la Informacion Financiera y Administrativa y la Informacion
Econdmica y Contractual, para cualquier fin comercial propio o de terceros.

Obligaciones de Confidencialidad y Custodia. EI CONCESIONARIO se
obliga a mantener la Informacién Operativa, los Datos TOS, los datos del
sistema ERP, la Informacion Financiera y Administrativa y la Informacién
Econdmica y Contractual, bajo estricto secreto profesional y comercial.

Cumplimiento Normativo de Proteccién de Datos Personales. El
CONCESIONARIO debe cumplir cabalmente con todas las Leyes Aplicables en
materia de proteccion de datos personaies.

Actualizaciones y Mantenimiento Evolutivo. EI| CONCESIONARIO tiene la
obligacion de proporcionar mantenimiento evolutivo y actualizaciones durante la
vigencia del Contrato a todos los sistemas de tecnologia en general, sin
limitacién, evitando la obsolescencia tecnolégica de los sistemas.

Auditorias Tecnolégicas y de Ciberseguridad. La AMP tendra la facultad de
realizar, en cualquier momento, auditorias tecnoldgicas periodicas, incluyendo
auditorias de ciberseguridad, durante la opergcin y previo a la transferencia.
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Estas auditorias podran verificar: (i) Controles de seguridad; (ii) Gestion de
Accesos; (iii) Cumplimiento de estandares internacionales; y (iv) Proteccion de
la informacion.

30.2. Plan de Continuidad del Negocio y Recuperacion Ante Desastres. El
CONCESIONARIO debera mantener y transferir a la AMP, un plan de continuidad del
negocio (BCP) y un plan de recuperacion ante desastres (DRP), incluyendo pruebas
periddicas y documentacion actualizada.

30.3. Protocolo de Restitucion y Entrega Final:

Gaceta Oficial Digital

Obligacion de Entrega Total. Al término del Contrato, el CONCESIONARIO
esta obligado a entregar a la AMP, sin costo adicional, una copia completa, fiel,
legibie y total de toda la Informacién Operativa, Datos TOS, los datos del sistema
ERP, la Informacién Financiera y Administrativa, y la Informacién Econémica y
Contractual, configuraciones y documentacion.

Infraestructura en la Nube. Las Partes declaran que los entornos cloud forman
parte integral de la operacién tecnologica. Por tanto, al momento de la
transferencia, la informacién de los ambientes en la nube debera ser entregados
en el estado exacto en que se encuentren. Ademas, el CONCESIONARIO
debera facilitar el traspaso administrativo de suscripciones, cuentas y accesos.
El CONCESIONARIO no podra desmantelar ni degradar los ambientes.

Reversibilidad Tecnolégica que permitan la Migracion a otra Nube. El
CONCESIONARIO se obliga a garantizar la reversibilidad tecnolégica de los
servicios contratados, permitiendo la migracion de los datos, respaldos,
imagenes de los servidores, imagenes de las bases de datos, aplicaciones y
configuraciones hacia: (i) Otra nube publica o privada; (i} Infraestructura propia
de la AMP; o (iii) Un nuevo concesionario designado por la AMP.

La reversibilidad incluira: (I) Exportacion integra de los datos en formatos
abiertos y estandares; (ii) documentacion técnica necesaria para la reinstalacion
y operacion de los sistemas; y (iii) Transferencia de configuraciones, scripts y
parametros esenciales para la continuidad del servicio. Durante la migracion, el
CONCESIONARIO debera mantener los mismos niveles de seguridad y
confidencialidad establecidos en el contrato, evitando cualquier pérdida,
alteracion o divulgacion no autorizada de la informacion.

Formato de Entrega Interoperable. La Informacion Operativa, los Datos TOS,
los datos del sistema ERP, la Informacion Financiera y Administrativa y la
Informacién Econémica y Contractual, deben ser entregados en un formato
digital estructurado, no propietario, legible e interoperable, que incluya la
documentacion técnica completa del esquema de datos (Data Scheme), asi
como la interoperabilidad con el sistema VUMPA y respaldos en la nube de la
AMP.

Migracion de Informacion y Datos (TOS y ERP). EI CONCESIONARIO se
compromete a completar la migracion ordenada de datos y contrasefas para
asegurar una transicion operativa sin interrupciones. Los Datos TOS y datos del
sistema ERP deberan ser entregados a la AMP para garantizar la continuidad
operativa de la Terminal y no se limitaran a copias de datos o respaldos. La
entrega debe comprender (i) Ambientes productivos activos; (ii) Configuraciones,
parametrizaciones y usuarios; (iii) Integraciones vigentes; (iv) Herramientas de
monitoreo y operacién; y (v) Infraestructura fisica o virtual utilizada. Todo lo
anterior con el proposito de que la AMP reciba una operacién viva y funcional, a
fin de evitar cualquier interrupcién del servicio.
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f. Hardware: Transferir a la AMP o al Nuevo Concesionario de la Terminal, segun
la AMP le instruya por escrito, la titularidad plena, libre de gravamenes, de todo
el hardware adquirido para la operacion integral de la Terminal, incluyendo sus
garantias.

g. Acta de Entrega - Recepcion de la Informaciéon. La transferencia se
formalizara mediante un Acta de Entrega y Recepcién de la Informacion.

h. Borrado Seguro y Certificado. En un plazo maximo de treinta (30) dias
calendario posteriores a la entrega final, el CONCESIONARIO debera proceder
a la destruccién segura, total e irreversible de todas las copias de la Informacion
Operativa, los Datos TOS, los datos del sistema ERP, la Informacién Financiera
y Administrativa y la Informacion Econémica y Contractual, y debera obtener un
Certificado de Destruccion de Datos emitido por una entidad auditora
independiente.

i. Derechos de Auditoria y Verificacion. La AMP tendra el derecho irrestricto de
auditar los sistemas del CONCESIONARIQ para verificar el cumplimiento de esta
clausula.

j. Costos de la transferencia de la Informacién Operativa. La transferencia de
los datos y toda la Informacion Operativa a la que se refiere la presente clausula
seran considerados Costos Operativos.

TiTULO X. REGIMEN DE PENALIDADES
Clausula 31. Penalidades

Si durante la ejecucion del Contrato el CONCESIONARIO incumple sus obligaciones,
estara sujeto a las penalidades contempladas en las Leyes Aplicables.

31.1. Recargo por mora. A partir del vencimiento de los plazos para el pago
cualesquiera de sus obligaciones monetarias previstas en este Contrato, incluyendo
montos en concepto de sanciones o multas e indemnizaciones, se causara un cargo
moratorio del 2% mensual, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Aplicables,
sin perjuicio de que el porcentaje de recargo antes indicado sea incrementado de
conformidad con las Leyes Aplicables.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho que asiste a la AMP de terminar el presente
Contrato por morosidad de tres (3) meses consecutivos o acumulados dentro de un
periodo de doce (12) meses.

TiTULO XI. TERMINACION DEL CONTRATO
Clausula 32: Causales de Terminacién del Contrato

32.1. Sin perjuicios de lo acordado en otras clausulas de este Contrato y las causales
de resolucién administrativa establecidas en la Ley de Contrataciones Publicas, seran
causales de terminacion del presente Contrato, las siguientes:

a. Vencimiento del Plazo: Por la expiracion del plazo de duracién de la Concesion,
incluyendo su prorroga, si la hubiere.

b. Mutuo Acuerdo: Por acuerdo escrito entre las Partes, debidamente aprobado por
las autoridades competentes, y cumpliendo con todos los tramites legales.

c. Incumplimiento del CONCESIONARIO: Son casuales de terminacién contractual
el incumplimiento por el CONCESIONARIO de cualquiera de sus obligaciones
establecidas en este Contrato, incluyendo, pero no liitAndose a las siguientes:
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i. La interrupcién o abandono injustificado de las operaciones que conlleve ia
paralizacion de las actividades.

i. EI incumplimiento de las obligaciones de Mantenimiento Mayor o de
Mantenimiento Menor que afecten de forma adversa la Operacion de la
Terminal segun lo dispuesto en este Contrato.

ii. Elincumplimiento de las obligaciones ambientales o de seguridad.
iv. Lainsolvencia, quiebra, disolucidn o liquidacion del CONCESIONARIO.

v. La falta de constitucion o renovacion de las fianzas requeridas bajo este
Contrato.

vi. La falta de constitucion o renovacién de las polizas de seguro requeridas bajo
este Contrato.

vii. La cesion del Contrato o cambio de control en contravencion a lo dispuesto en
la clausula 29 de este Contrato.

viii. La presentacion de informacion fraudulenta.
ix. La participacion comprobada en actos de corrupcion o lavado de activos.

d. Caso Fortuito o Fuerza Mayor Prolongada: Si ocurre una situacion de caso
fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las obligaciones de una de
las Partes bajo el presente Contrato por un periodo superior a sesenta (60) dias
calendario. En estos casos, ninguna de la Partes sera responsable por la
terminacién del Contrato.

e. Por decision de la AMP: La AMP podra dar por terminado el Contrato mediante
notificacion escrita al CONCESIONARIO con antelacion no menor a noventa (90)
dias calendario, conforme lo dispuesto en la clausula 8.3 de este Contrato.

32.2. Plazo de Remediacion. En caso de que el CONCESIONARIO incurra en una de
las causales de incumplimiento pactada en los numerales (ii) y (iii) de la clausula
32.30.11., literal ¢, de este Contrato, la AMP otorgara un plazo razonable no menor de
treinta (30) dias calendario ni mayor de cuarenta y cinco (45) dias calendario para
subsanar el incumplimiento, salvo que, dada la naturaleza del incumplimiento, las
Partes acuerden un plazo de remediacion distinto. En caso de que el
CONCESIONARIO incurra en la causal de incumplimiento pactada en el numeral (vi)
de la clausula 32.1., literal ¢, de este Contrato, la AMP otorgara un plazo no mayor a
cinco (5) dias calendario, para subsanar el incumplimiento. Si no se subsana el
incumplimiento dentro de dichos plazos, la AMP podra declarar la terminacion de este
Contrato, siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente.

32.3. Ejecucién de Fianza.En caso de terminacién por incumplimiento del
CONCESIONARIO, la AMP procedera a ejecutar las fianzas de conformidad con los
procedimientos administrativos que correspondan segun las Leyes Aplicables, sin
perjuicio de las reclamaciones por dafios y perjuicios.

Clausula 33: Caso Fortuito y Fuerza Mayor

33.1. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes sera responsable por el
incumplimiento o demora en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato
(excepto las obligaciones de pago de sumas de dinero ya vencidas) si dicho
incumplimiento o demora es causado por un evento de Caso Fortuito o de Fuerza
Mayor.

33.2. Notificacion. La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
debe notificar a la otra Parte por escrito, dentro d
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siguientes a las que se obtuvo conocimiento, describiendo su naturaleza, la fecha de
inicio, las obligaciones afectadas y una estimacion de su duracién. La Parte afectada
debera tomar todas las medidas razonables para mitigar los efectos del evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y reanudar el cumplimiento de sus obligaciones tan
pronto como sea posible.

33.3. Procedimiento de Informaciéon y Reconocimiento:

a.

Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a que tenga conocimiento (o haya
debido tener conocimiento) de la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor o de
Caso Fortuito, la Parte Afectada en el cumplimiento de sus obligaciones enviara
una Notificacion a la otra Parte acerca de la ocurrencia del evento de Fuerza
Mayor o de Caso Fortuito. Esta Notificacion incluira:

i.  Descripcién de los hechos que se consideran como Fuerza Mayor o Caso
Fortuito y las razones por las cuales la Parte Afectada considera que tales
hechos corresponden a esta categoria.

ii. Descripcién de los antecedentes a la ocurrencia del hecho que se reporta
como un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, incluyendo la debida
diligencia de la Parte Afectada en cuanto al manejo del riesgo que le
habria dado origen.

ii. Relacidn de las obligaciones contractuales afectadas.

iv.  Un estimado preliminar del tiempo durante el cual se prevé que durara la
afectaciéon por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

El plazo descrito para la Notificacion a la que se refiere la clausula 33.3(a) de
este Contrato podra ser mayor, cuando el evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito sea continuo a lo largo del tiempo y su efecto sélo pueda ser
dimensionado con posterioridad a su ocurrencia, lo cual sera verificado por la
parte receptora, seglin corresponda, al momento del analisis de la solicitud. Lo
anterior también sera aplicable cuando el evento de Fuerza Mayor o de Caso
Fortuito impida la comunicacion entre las Partes.

En caso en que la parte afectada fuere el CONCESIONARIO, en la Notificacion
de la que trata la Seccion anterior debera indicar et impacto del evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito en el cumplimiento de sus obligaciones, asi como el
tiempo que considere necesario para su ampliacién, asi como las razones que
la justifican.

El plazo para que la parte receptora se pronuncie respecto de la Notificacion
efectuada por la parte afectada sera de treinta (30) Dias contados desde el
recibo de la Notificacion.

i. Sila parte receptora acepta la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, asi debera notificarlo dentro del plazo antes previsto,
indicando las condiciones en las que lo acepta, particularmente si la
suspension de las obligaciones es total o parcial.

ii. En el caso en que la parte notificada no se pronuncie en el término antes
previsto, se entendera negada la solicitud.

ii. En el caso en que la parte notificada no acepte la ocurrencia del evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito o exista discrepancia en cuanto a las
condiciones de su aceptacién, asi lo comunicara.

33.4. Suspension de Obligaciones

a.
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b. Siha sido reconocido expresamente la existencia de un evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales afectadas, sin perjuicio del deber de la Parte Afectada
de resolver cualquier controversia con terceros.

c. La Parte Afectada por el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y minimizar al maximo los efectos del
evento, al igual que para superarlo en el menor tiempo posible.

d. Mientras subsista el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, la Parte Afectada
suministrard semanalmente a su contraparte, informacién sobre la situacion y
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus
efectos, al igual que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes,
éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible y para efectuar
una estimacién del término en que eventualmente podrian reanudarse la
ejecuciéon de las obligaciones. Estas estimaciones tienen propositos de
planeacién y no seran obligatorias para las Partes.

33.5. Queda entendido que ninguna de las Partes en este Contrato podra invocar en su
beneficio como Fuerza Mayor, sus propios actos y omisiones.

Clausula 34: Procedimiento de Terminacion, Reversion de Bienes al Estado y
Transicion

34.1. Vencimiento o Terminacion del Contrato: Al vencimiento o terminacion de este
Contrato, por cualquier causal, el CONCESIONARIO debera devolver, sin costo alguno,
ala AMP:

a. Todos los Activos de la Concesion, incluyendo la Infraestructura vy
Superestructura existente, en buen estado de funcionamiento, a manera de
asegurar la Operacion eficiente, continua y segura de la Terminal.

b. Todo activo y equipo adquirido por el CONCESIONARIO durante la vigencia de
este Contrato, incluyendo los referidos en la clausula 13.1 de este Contrato,
libres de cualquier deuda, gravamen, carga o reclamacion de cualquier
naturaleza y en buen estado de conservacién, mantenimiento y funcionamiento;

c. Todos los manuales de operacion y mantenimiento, planos de disefo, archivos
de configuracién, bases de datos y demas documentacion necesaria para el
funcionamiento continuo de la Terminal;

d. Todos y cada uno de los demas Activos de la Concesion; y

e. Cualesquiera otra informacién o documentaciéon convenida en este Contrato o
establecidas en las Leyes Aplicables.

34.2. Transicion de la Operacién. EI CONCESIONARIO se obliga a prestar apoyo
para el traspaso operativo a un Nuevo Concesionario, durante un periodo de noventa
(90) dias calendario, contados a partir de la fecha en que la AMP notifique al
CONCESIONARIO la terminacién anticipada del presente Contrato o cualquier otra
causal de terminacién pactada en este Contrato, la cual podra ser extendida
unilateralmente por la AMP dentro de la vigencia de este Contrato, a fin de garantizar
la continuidad inmediata de la Operacion y la prestacién ininterrumpida del servicio
publico. Para tales propésitos, el CONCESIONARIO destinard un equipo que cubra
todas areas de la Operacién de la Teminal. Durante este periodo, el
CONCESIONARIO operara la Terminal, proporcionara acceso completo a todos los
sistemas, datos y registros; garantizara que el hardware y las licencias de software
necesarias para continuar con la operacion, mantenimiento y administracion temporal
de la Terminal, sigan siendo vélidas y transferibles, salvo aquellos identificadas en este
Contrato como intransferibles; e impartira formgcion a la AMP y/o al Nuevo

® <F)

Gaceta Oficial Digital
Para verificar la autenticidad de una representacion GO699CDB484C7E5

! en el sitio web www.gacetaoficial.gob.pa/validar-gaceta

47



No. 30468 D

Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de febrero de 2026

Contrato de Concesion Portuaria Puerto de Balboa
Contrato A-2002-26
23 de febrero de 2026.

Concesionario sucesor sobre todos aspectos técnicos, operativos y de sistema. La
transicion incluye, sin limitacién:

a. Traspasar a la AMP o al nuevo concesionario que este designe, sin costo
adicional, toda la informacién técnica, operativa y comercial relevante.

b. Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en la clausula 30 (Propiedad y Titularidad
de la Informacién Operativa) de este Contrato.

c. A criterio de la AMP, ceder a su favor o a favor del nuevo concesionario que este
designe, los contratos de servicios de seguridad, contratos con proveedores y
cualesquiera contratos necesarios para la continuidad de las operaciones de la
Terminal.

d. Entregar la informacion técnica, manuales de procedimiento y protocolos de
operacién necesarios para garantizar la continuidad ininterrumpida de la
Operacion. Esta obligacion comprende los aspectos funcionales requeridos para
operar la Terminal y serd igualmente exigible a los Subcontratistas del
CONCESIONARIO. Ademas, proveera un programa de entrenamiento para el
personal de la AMP y el Nuevo Concesionario, enfocado estrictamente en
la funcionalidad, operacion y mantenimiento de los principales componentes,
Equipos y sistemas tecnologicos instalados en la Terminal.

e. Realizar las gestiones y tramites necesarios para transferir o ceder a la AMP o
al Nuevo Concesionario que este designe, todos los permisos, estudios de
impacto ambiental, autorizaciones en general, que hubieren sido concedidas a
su favor con ocasion del objeto del presente Contrato, en la medida en que los
mismos sean transferibles segun las Leyes Aplicables.

f. Saldar todas las cuentas pendientes con proveedores de servicios y presentar
los documentos que asi lo acrediten.

g. Entregar un listado de los litigios en proceso o inminentes, reclamos recibidos o
inminentes o cualquier otra obligacién o de naturaleza contingente a cargo del
CONCESIONARIO con ocasion de las operaciones de la Terminal.

h. Entregar un informe final para la efectiva transicion de las operaciones de la
Terminal, que incluya, sin limitacién [listados de bienes, muebles e inmuebles,
equipos, activos, cuentas pendientes, créditos a favor de usuarios y demas].

34.3. Transicion a Nueva Concesion. Las Partes reconocen que el proposito del
presente Contrato es atender la necesidad del ESTADO de otorgar una concesion
temporal a corto plazo, por razones de interés publico, como una fase transitoria para
la AMP, que le permita la estructuracion de los términos de referencia y modelo
contractual para la contratacién de un concesionario a largo plazo para el Puerto de
Balboa. Por tanto, el CONCESIONARIO podra participar en cualquier proceso de
contratacion de un concesionario que lleve a cabo la AMP, siempre que el
CONCESIONARIO cumpla con las Leyes Aplicables.

34.4. Liquidacién de Contrato. En el evento de darse una terminacion del presente
Contrato, conforme a lo dispuesto en las clausulas 8.3. y 32.1, literales (a), (b} y (e). las
Partes procederan a realizar una liquidacion del Contrato por mutuo acuerdo. Para
efectos de esta clausula, se entendera por liquidacion del Contrato, el procedimiento
a través del cual, una vez terminado el Contrato, las Partes determinaran las sumas
adeudadas entre si. Lo anterior comprende, respecto al CONCESIONARIO, solamente
(i) el monto no recuperado de las Inversiones de Capital efectivamente realizadas por
el CONCESIONARIO, de que tratan las clausulas 13.1, 13.2 y 13.3. de este Contrato,
comprobadas y aceptadas por la AMP, y (ii) cualesquiera otra suma adeudadas al
CONCESIONARIO en concepto de Monto Recuperable admisible, debidamente
comprobada y aceptada por la AMP; y respecto a la AMP, todas las sumas que el
CONCESIONARIO le adeude en concepto de lo dispuesto en la clausula 23 de este
Contrato, incluyendo las sumas adeudadas en concepto de Tarifas AMP, Canon Fijo,
Canon Variable y Montos Recuperables no admitidos, incluyendo intereses por mora
causados. La liquidacién debe darse dentro de un periodo de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de terminacion de este Contrato. Las Partes acuerdan que el
CONCESIONARIO su Casa Matriz, tercero o persgna juridica o natural que sea parte
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del grupo empresarial al que pertenece el CONCESIONARIO, no tendra derecho a
indemnizacion por dafo, perjuicio o pérdida alguno por razon de la terminacién del
Contrato. En el caso de que en el proceso de liquidacion de contrato de que trata la
presente clausula, se determine que la AMP le adeude al CONCESIONARIO suma
alguna por los conceptos aqui previstos, dicha suma sera pagadera al
CONCESIONARIO de cualesquiera derechos que perciba la AMP del Nuevo
Concesionario, por razén del otorgamiento de una nueva concesion a largo plazo del
Puerto de Balboa.

En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en cuanto al monto de la liquidacién,
que una Parte pueda adeudarle a la otra, la discrepancia sera resuelta de conformidad
con la Clausula 36.3 del presente Contrato.

La liquidacién del Contrato debera contar con la firma del representante autorizado de
la AMP y ha de ser refrendado por la Contraloria General de la Republica.

34.5. Acuerdo de Cierre Contractual y Transferencia de Bienes. Al vencimiento del
periodo de transicion de que trata la cladusula 34.2, las Partes suscribiran un acuerdo
de cierre contractual, en el cual se fijara la fecha y hora exacta de finalizacién de la
vigencia del presente Contrato. Dicho acuerdo formalizara la transferencia a la AMP o
a quien éste designe, de todos los activos de que trata la cldusula 34.1. de este
Contrato.

TiTULO XlI: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Clausula 35: Ley Aplicable y Jurisdiccién

35.1. El presente Contrato, su interpretacion, ejecucién y cualquier controversia que
surja en relacion con el mismo, se regira exclusivamente por las Leyes Aplicables.

Clausula 36: Mecanismos de Solucion de Controversias

36.1. Disputas. Las Partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para
resolver de manera amistosa cualquier disputa, controversia, conflicto, desavenencia o
reclamacion que surja con ocasién del presente Contrato, su existencia, validez,
interpretacion, cumplimiento o terminacion (una “Disputa”).

36.2. Negociacion Directa de las Partes. Las Partes procuraran resolver mediante un
proceso de negociacion directa cualquier Disputa. La Parte que desee iniciar un
proceso de negociacion directa debera notificar por escrito a la otra Parte. El término
de duracion de dicho proceso sera de treinta (30) dias calendarios contados a partir de
la primera sesion de negociacion. Siiuego de transcurridos treinta (30) dias, las Partes
no han podidc resolver sus diferencias, someteran la controversia para que sea
decidida mediante arbitraje segun la clausula siguiente.

36.3. Arbitraje: Si la Disputa no ha podido resolverse mediante Negociacién Directa de
las Partes, segun la clausula 36.2 de este Contrato, se resolverad mediante arbitraje en
Derecho, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional (ICC) vigente en la fecha de inicio del arbitraje. El nimero de arbitros sera
tres (3), cada parte nombrando a uno de ellos y éstos, a su vez, nombrarén a un tercer
arbitro para que presida e! tribunal arbitral. La sede sera la Ciudad de Panama y el
idioma el espafiol. Las Leyes Aplicables seran las que se aplicaran al fondo de la
Disputa.

36.4. Continuidad de las Obligaciones: Durante el desarrollo de cualquier
procedimiento de solucién de una Disputa, incluyendo sin limitacion el arbitraje, las
Partes continuaran cumpliendo con todas sus respectivas obligaciones emanadas de
este Contrato, que no sean objeto directo de la Disputa, salvo que el tribunal arbitral o
una autoridad judicial competente, disponga ung medida cautelar en contrario. En
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particular, el CONCESIONARIO debera continuar prestando los servicios portuarios y
realizando los pagos al ESTADO que no estén directamente controvertidos.

TiTULO XIlI: DISPOSICIONES FINALES
Clausula 37: Notificaciones.

37.1. Toda notificacion, solicitud, requerimiento, consentimiento 0 comunicacién que
deba o pueda darse entre las Partes en virtud de este Contrato, debera hacerse por
escrito y en idioma espafiol. Se considerara debidamente entregada si se envia por
correo certificado con acuse de recibo, por servicio de mensajeria reconocido
internacionaimente con constancia de entrega, o por correo electronico (seguido de
copia fisica), a las siguientes direcciones:

Siala AMP:
Autoridad Maritima de Panama
Atenciéon: Administrador General / Director General de Puertos e Industrias Maritimas
Auxiliares.
Direccién: Diablos Heights, Edificio N°6
Panama, Ciudad de Panama
Teléfono: Despacho Superior AMP: 501-5106

Correos Electrénicos: Iroquebert@amp.gob.pa
mflores@amp.gob.pa

Si al CONCESIONARIO:
Direccion: PH Panama Design Center, calle Villanueva, piso 6, Costa del Este, Ciudad
de Panama, Panama.

Correo Electronico: apmt.lamregion.legal@apmterminals.com

37.2. Cualquiera de las Partes podra cambiar su direccion para efectos de
notificaciones mediante comunicacion escrita enviada a la otra Parte.

Es responsabilidad del CONCESIONARIO comunicar a la AMP CONCEDENTE cada
vez que se dé un cambio en cuanto a su domicilio, nUmeros de teléfonos, correo
electronico.

Clausula 38: Confidencialidad

38.1. Las Partes acuerdan mantener la confidencialidad de toda la informacién técnica,
financiera, comercial o estratégica que sea designada como confidencial por la Parte
que la revela y que sea intercambiada en el marco de la ejecucién de este Contrato
("Informacién Confidencial”). Esta obligacion de confidencialidad se mantendra durante
la vigencia del Contrato y por un periodo de [tres afios] afios después de su terminacion.
Para dar cumplimiento a lo establecido en esta Clausula, la AMP debera seguir los
procedimientos establecidos en las Leyes Aplicables.

38.2. La obligacion de confidencialidad no aplicara a aquella informacion que:

a. Sea o se vuelva de dominio publico por causas no imputables a la Parte receptora
0 ya esta en posesion de la parte receptora antes de haber sido recibida de la
otra parte en el marco de este Contrato, y no se obtuvo bajo ninguna obligacion
de confidencialidad.

b. Sea requerida por Ley Aplicable, orden judicial o requerimiento de autoridad
competente.

c. Sea necesaria para la ejecucion de este Contrato por parte de empleados,
asesores, contratistas o financistas que én sujetos a obligaciones de

confidencialidad similares.
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d. Sea revelada con el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.

e. Se obtiene de un tercero que es libre de divulgarla y que no se obtuvo bajo
ninguna obligacion de confidencialidad.

Clausula 39: Apoyo a Proyectos Sociales.

39.1. EIl CONCESIONARIO se compromete a brindar apoyo para la consecucion de los
proyectos del ESTADO para promover el desarrollo social por medio de un plan de
accion que debera ser aprobado previamente, por la AMP, en los términos establecidos
en el articulo 41 del Reglamento de Concesiones de la AMP.

Las Partes suscribiran los acuerdos complementarios necesarios para la ejecucion de
los proyectos o aportes y determinacion del o los plazos, a fin de establecer los
mecanismos de transparencia y control.

Clausula 40. Renuncia de Reclamacién Diplomatica:

40.1. El CONCESIONARIO renuncia a intentar reclamacién diplomatica en Ilo
concerniente a los deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso
de denegacion de justicia, quedando entendido que no existe denegacién de justicia
cuando el CONCESIONARIOQ, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los
recursos y medios de accién que puedan emplearse para la defensa de sus derechos,
conforme a los dispuesto en el articulo 99 de la Ley de Contrataciones Publicas.

Clausula 41. Efecto de Estipulacion Nula

41.1. Las Partes convienen que, si alguna de las estipulaciones del presente Contrato
resuitare nula segun las Leyes Aplicables, tal nulidad no invalidara el contrato en su
totalidad, sino que éste se interpretara como si no incluyera la estipulacion o
estipulaciones que se declaren nulas, y los derechos y obligaciones de las partes
contratantes seran interpretadas en la forma que en derecho proceda.

Clausula 42. Sostenibilidad:

42.1. Desde la entrada en vigencia del presente Contrato hasta su vencimiento o
terminacion, por cualquiera que sea la causa, el CONCESIONARIO se compromete a
gestionar sus actividades de acuerdo con todos los principios, valores y compromisos
expresados en el Pacto de Integridad, el Cédigo de Etica y los Principios de
Sostenibilidad y en particular se compromete a:

a. No dtilizar ni apoyar el uso de ninguna forma de trabajo infantil, esclavitud,
servidumbre, trabajo forzoso obligatorio o trata de personas o cualquier otra
forma de explotacion;

b. Garantizar la igualdad de oportunidades, la libertad de asociacion y la promocion

del desarrollo de cada individuo;

Oponerse al uso del castigo corporal, coercion mental o fisica o abuso verbal;

Cumplir con las leyes aplicables y el cédigo de trabajo sobre horas de trabajo y

salarios, garantizando que los salarios sean suficientes para satisfacer las

necesidades basicas del personal;

e. Establecer y mantener procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar
proveedores y subcontratistas basados en sus compromisos con los derechos
sociales, humanos y laborales y la responsabilidad ambiental;

f. No tolerar la corrupcidon de ninguna manera o forma en ninguna jurisdiccion,
incluso si tales actividades son permitidas, toleradas o no procesables;

g. Evaluary reducir el impacto ambiental de sus servicios a lo largo de todo su ciclo
de vida;

h. Utilizar los recursos materiales de forma responsable, a fin de lograr un
crecimiento sostenible que respete el medic ambiente y los derechos de las
generaciones futuras; Pl A |
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i. Implementar modelos de gestion similares dentro de su propia cadena de
suministro; y

J. Reconocer a la AMP el derecho, en cualquier momento, de verificar, el
cumplimiento por parte del mismo de las obligaciones asumidas en este
documento.

Clausula 43: Etica, Gobernanza y Anticorrupcion.

43.1. EI CONCESIONARIO debera cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables
en materia de lucha contra la corrupcién, el sobomo y la ética, tanto en la Republica de
Panama como en cualquier otra jurisdiccion, asi como con las normas internacionales
aplicables a la materia, incluyendo el Convenio de la Organizacion para la Cooperacion
y el Desarrollo Econdmico (OCDE por sus siglas en Inglés) contra el soborno, la Ley de
Practicas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA por sus siglas en
Inglés) y la Ley contra el Soborno del Reino Unido.

El CONCESIONARIO declara que él, su Casa Matriz, Subsidiarias y sus Afiliadas, no:

i. han incurrido ni incurriran, directa o indirectamente, en alguna de las siguientes
conductas: pagar, dar, entregar, recibir, prometer, o acordar una dadiva, donacién,
coima, sobomo, regalos, aportes o comisiones ilegales u otras cosas de valor, bajo
cualquier modalidad;

ii. han participado ni participaran en cualquier practica fraudulenta, corrupta, colusoria
o coercitiva en relacion con la negociacidén, adjudicacién, ejecuciéon o cumplimiento
del Contrato de Concesion;

iii. han pagado o pagaran, directa o indirectamente, cantidades ilicitas como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera, en la Republica de Panama o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con este Contrato o en el marco de su
ejecucién (incluyendo, sin limitacién, la evaluacién, preparacion, implementacion y
ejecucion del Contrato) en violacién de las leyes anticorrupcion de ia Republica de
Panama o de cualquiera otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos,
partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos o a terceros gue puedan influir
en la ejecucion o supervision del contrato.

El incumplimiento de lo manifestado sera sancionado conforme a lo previsto en las
Leyes Aplicables. Queda expresamente establecido que en caso de que se verifique
que el CONCESIONARIO o alguna de las partes mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia firme o ejecutoriada o hubiesen
admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en el Cédigo
Penal de la Republica de Panama, segin se modifiquen o adicionen de tiempo en
tiempo, o delitos equivalentes, en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con este Contrato
y su ejecuciéon (incluyendo, sin limitacion, la evaluacion, preparacion, implementacion y
ejecucién del Contrato), el Contrato presente quedara resuelto de pleno derecho vy la
certificacion del acto de autoridad competente servira de sustento para que, sin mas
tramite, la AMP proceda a emitir la resolucion de declaracion de Terminacion Anticipada
del Contrato segln lo pactado el presente Contrato, asi como su inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de la ejecucién de las garantias contractuales aqui
consignadas (Garantias). Queda expresamente establecido también que, en caso de
terminacion del Contrato por incumplimiento de la presente clausula, el
CONCESIONARIO no tendra derecho a recibir ningun tipe de pago por concepto de
indemnizacion por dainos y perjuicios de ninguna indole. El CONCESIONARIO estara
obligado a responder por las indemnizaciones por los daiios y perjuicios a la AMP o a
cualquier tercero derivadas de su conducta.

El CONCESIONARIO se obliga a implementar y mantener politicas internas, controles
y programas de capacitacion adecuados, mecanismos de denuncia y auditorias
independientes para prevenir y detectar las conductas mencionadas en esta clausula.
Asi mismo, se compromete a no permitir a sabiendas'ya denunciar, sin demora (y, en
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cualquier caso, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario), cualquier acto de
corrupcion, fraude o soborno relacionado con el presente Contrato de Concesidn o su
implementacion y/o cualquier sospecha de incumplimiento de la presente clausula, y a
cooperar plenamente con cualquier investigacidon realizada por la AMP u ofras
autoridades competentes.

LA AMP realizara las diligencias correspondientes para poner en conocimiento a la
Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual podra llevar a cabo
las auditorias adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones
patrimoniales al Estado a través de la Fiscalia de Cuentas. Lo anterior es sin perjuicio
de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada del incumplimiento
contractual.

Clausula 44. Sin Derecho a Equiparacion.

44.1. E| CONCESIONARIO reconoce y acepta que no tendra derecho a equiparacion
de trato ni al estatus de nacién mas favorecida en retacion con cualquier otro operador
de terminal, licenciatario, concesionario o tercero, ya sea pasado, presente o futuro.

Ninguna disposicion del presente Contrato de Concesion se interpretara en el sentido
de obligar a la AMP a extender al CONCESIONARIO los términos, derechos,
beneficios, exenciones o condiciones otorgados a cualquier otro concesionario
portuario en la Republica de Panama.

Sobre la base del mejor interés del Estado, la AMP se reserva el derecho de otorgar
condiciones diferentes a otros concesionarios, a su entera discrecion, y el
CONCESIONARIO no tendra derecho a reclamar indemnizacién, revision o ajuste de
los términos y condiciones del presente Contrato, como resultado de ello.

Cilausula 45. No Renuncia a Derechos

45.1. Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el
Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos
derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

Clausula 46: Idioma

46.1 El presente Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma espafiol. Todas las
comunicaciones, notificaciones, informes, documentos y procedimientos relacionados
con este Contrato se realizaran en idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos en otro idioma, deberan acompaiiarse de una traduccién oficial al espafiol,
prevaleciendo esta dltima en caso de discrepancia.

Clausula 47: Acuerdos Completos y Enmiendas

47.1. Este Contrato, incluyendo todos sus Anexos (que forman parte integral del
mismo), constituye el acuerdo completo y unico entre ias Partes con respecto a su
objeto, y reemplaza y anula todos los acuerdos, negociaciones, entendimientos,
promesas, representaciones o garantias previas, orales o escritas, entre las Partes con
relacion a dicho objeto.

47.2. Ninguna modificacion, renuncia o enmienda a cualquier disposicion de este
Contrato serd vélida o vinculante a menos que cumpla con los procedimientos y
formalidades legalmente requeridos.
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Clausula 48: Entrada en Vigencia

48.1. E! presente Contrato entrara en vigencia y efectos a partir de su refrendo por la
Contraloria General de la Republica.

Clausula 49: Aceptacion del Contrato.

49.1. Aceptacion del Contrato: Las Partes han leido cuidadosamente los términos del
presente Contrato y sus Anexos y los aceptan de manera irrestricta. Ademas, aceptan
los términos y condiciones del Contrato, y se comprometen al cumplimiento cabal,
oportuno de la totalidad de las obligaciones contractuales.

En fe de lo cual las Partes suscriben el presente Contrato en dos versiones originales,
de idéntica redaccion y validez, en la Ciudad de Panama, a los veintitrés (23) dias del

mes de febrero 2026.

POR LA AMP, POR EL CONCESIONARIO,
@q&

LUIS A. ROQUEBERT V. SCOTT KELLY SELMAN

Administrador Representante Autorizado

Autoridad Maritima de Panama de APMT Panama, S.A.

REFRENDO:

CONTRALORIA GENERAL DE

Anel Flores De La Lastra
Contralor General

Z 3 FEB 2016
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AUTORIDAD MARITIMA DE

PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA
CONTRATO No. A-2003-26
23 de febrero de 2026

CONTRATO DE CONCESION TRANSITORIA PARA LA CONTINUIDAD DE LA
OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DEL PUERTO DE
CRISTOBAL

Entre los suscritos, a saber, Luis Alberto Roquebert V., varén, panamefio, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal No. 4-1 04-817, en su condicién de
administrador y representante legal de la AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA,
entidad auténoma del Estado panamefio, creada mediante Decreto Ley No. 7 de 10 de
febrero de 1998, quien actia debidamente facultado para este acto mediante la
Resolucién J.D. No. 011 de veintitrés (23) de febrero de 2026 de la Junta Directiva de la
Autoridad Maritima de Panama y la Resolucion de Gabinete No. 4 de veintitrés (23) de
febrero de 2026, quien en lo sucesivo se denominara la “AMP*, por una parte y, por la
otra parte, Stephen Bennet Shaffer, varon, nacional de los Estados Unidos de América,
mayor de edad, portador del carmné de residente permanente No. E-8-166788, actuando
en nombre y representacion de TIL PANAMA, S.A., una sociedad andnima organizada
y existente de conformidad con las leyes de la RepuUblica de Panama, inscrita en el
Registro Publico de Panama, al Folio 155779586, debidamente autorizado para este acto
tal como consta en Acta de una Reunién de la Asamblea de Accionistas de la sociedad,
fechada veintitrés (23) de febrero 2026, quien en lo sucesivo se denominara el
“CONCESIONARIO”, han convenido en la celebracién de un contrato de concesion
portuaria transitorio para la continuidad de la operacion, mantenimiento y administracién
temporal del Puerto de Cristdbal, en lo sucesivo denominado el “Contrato”, con base en
las siguientes consideraciones y de conformidad con las siguientes clausulas.

En adelante, la AMP y el CONCESIONARIO podran ser denominados individualmente
como una “Parte” y conjuntamente como las “Partes”.

CONSIDERANDO:

Que mediante sentencia de veintinueve (29) de enero de 2026, el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia declaré inconstitucionat la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, “por
la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panama Ports
Company S.A., para el desarrollo, construccion, operacion, administracion y direccion de
las terminales portuarias de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga
general, en los puertos de Balboa y Cristobal y sus adendas; y declaré ademas la
inconstitucionalidad de la prorroga de dicho Contrato, incluyendo sus actos inherentes
previos y posteriores, tales como, pero sin limitar, la Resolucion J.D. No. 043-2021 de 23
de junio de 2021 de la Junta Directiva de la Autoridad Maritima de Panama vy la
Certificacion No. S.G No. 021-06-2021 de 28 de junio de 2021 del Administrador de la
Autoridad Maritima de Panama”.

Que la referida sentencia de veintinueve (29) de enero de 2026, del Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 30468 de veintitrés (23) de
febrero de 2026;
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Que los puertos de Cristobal y de Balboa son infraestructuras cruciales para el comercio
maritimo mundial y parte integral de los servicios peortuarios y logisticos en el transporte
maritimo que presta la Republica de Panama, ios cuales utilizan la ruta interoceanica del
Canal de Panama;

Que en atencion al articulo 258 de la Constitucion de la Republica, en concordancia con
el articulo 329 del Cédigo Civil y el articulo 2 de la Ley No. 56 de 6 de agosto de 2008,
los puertos son bienes de dominio publico, destinados a la prestacién de un servicio
publico, necesarios para el desarrollo del pais y, por ende, para el mejoramiento de la
economia nacional;

Que conforme dispone el Decreto Ejecutivo No. 11 de 11 noviembre de 2025, las
operaciones portuarias reguladas por la Ley No. 56 de 2008 y el Decreto Ley No. 7 de
1998, Organico de la Autoridad Maritima de Panama, son servicios publicos esenciales
para la Nacién y, como tales, no pueden ser objeto de paralizacién;

Que como consecuencia del pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
la paralizacion de la operacion de estos puertos no solo tendria un impacto negativo
nacional, sino también global, exacerbando las tensiones y los costos en las cadenas de
suministro internacionales, que ya enfrentan otros desafios;

Que con ocasién de la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado contrato de
concesion y por la importancia que revisten ambos puertos, el Estado panamefio se ha
visto en la necesidad de adoptar acciones urgentes para evitar los perjuicios de toda
indole que la interrupcién o paralizacion de las operaciones portuarias, puedan provocar
a nivel nacional e intemacional;

Que es deber primordial del Estado panamefo, a través de la AMP, garantizar la
competitividad, continuidad y eficiencia de los servicios portuarios, asegurando que la
infraestructura logistica nacional cumpla con los fines de Estado;

Que la Terminal de Cristébal representa un activo estratégico de interés nacional, cuya
operatividad debe ser preservada de manera ininterrumpida bajo el principio de
continuidad del servicio publico, para lo cual se hace necesario celebrar un contrato de
concesion transitorio, a fin de evitar riesgos operativos, financieros y logisticos que
impacten negativamente al Estado;

Que mediante Resolucién J.D. No. 011-2026 de veintitrés (23) de febrero 2026, la Junta
Directiva de la AMP, instruyd al Administrador y al Director Nacional de Puertos e
Industrias Maritimas Auxiliares para que la entidad asuma el control administrativo,
operativo y de seguridad fisica de los Puertos de Balboa y Cristébal, ejerciendo todas las
medidas conservatorias necesarias para preservar la continuidad operativa de éstos.

Que en la Resolucion J.D. No. 011-2026 de 23 de febrero de 2026 antes referida, la Junta
Directiva de la AMP autoriz6 otorgar al CONCESIONARIO, mediante el procedimiento
excepcional de contratacion de que trata el Texto Unico de la Ley N° 22 de 2006,
ordenado por la Ley N° 153 de 8 de mayo de 2020, de aplicacion supletoria, un contrato
de concesion, con caracter temporal y transitorio, para la operacién, mantenimiento y
administracién del Puerto de Cristobal, de manera urgente, previo cumplimiento de las
formalidades legales, por contar con la experiencia y capacidad técnica, administrativa y
financiera requerida por las Leyes Aplicables.

Que conforme al Decreto Ley No. 7 de 1998, que crea la AMP, y la Ley No. 56 de 6 de
agosto de 2008 (Ley General de Puertos de Panama), corresponde a la AMP la facultad
de contratar a un concesionario para que asuma la operacién, mantenimiento y
administracion temporal del puerto de Cristébal;

Que la Ley No. 56 de 6 de agosto de 2008, marco regulatorio generai sobre puertos en

Panama, asi como el Reglamento de Concesiones de la AMP, aprobado mediante
Resolucion de Junta Directiva No. 010-2019 de la AMP, establecen el marco normativo
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para ! otorgamiento de concesiones portuarias, buscando promover la eficiencia en el
uso de las instalaciones portuarias en atencion a los mejores intereses del ESTADQ.

Que el CONCESIONARIO ha acreditado, a través de su Casa Matriz CONTAINER
MARINE TERMINALS, LLC, y de sus subsidiarias y/o afiliadas OPERACIONES
PORTUARIAS DE CANARIAS, S.A. (OPICSA), TRIESTE MARINE TERMINALS S.P.A.,
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED, LOME CONTAINER
TERMINAL S.A., PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES,
poseer la experiencia y capacidad técnica, financiera y operativa necesaria para
administrar, operar y dirigir temporalmente el Puerto de Cristobal de manera eficiente,
conforme a los estandares y las Mejores Practicas Internacionales existentes en el sector
portuario.

Que mediante Resolucién No. 4 de veintitrés (23) de febrero 2026, el Consejo de
Gabinete dio concepto favorable a la Autoridad Maritima de Panama para negociar y
contratar, de manera urgente y temporal, previo cumplimiento de las formalidades
legales, a la sociedad TIL PANAMA, S.A., subsidiaria de CONTAINER MARINE
TERMINALS, LLC , mediante el procedimiento excepcional de contratacion de que trata
el numeral 5 del articulo 79 del Texto Unico de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley N° 153 de 2020, dada la importancia del Puerto de Cristobal para el
desarrollo nacional y la estrategia maritima nacional,

Que la presente contratacion transitoria tiene como propésito fundamental, ademas de
asegurar la continuidad operativa del Puerto de Cristobal a través de un operador
altamente calificado y con probada idoneidad, permitir que la Autoridad Maritima de
Panama (AMP), en el ejercicio de sus facultades legales, proceda con la fase de
preparacion, estructuracion y disefio de los términos de referencia y el modelo
contractual de una concesién a largo plazo, habiendo obtenido la data critica real de la
operacion portuaria, de manera que la contrataciéon de un concesionario a largo plazo,
permita garantizar que el futuro acto de contratacién redundara en los mayores
beneficios para el Estado y atienda al interés puablico;

POR TANTO, LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:
TiTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1: Definiciones

Para los propositos de este Contrato, los siguientes términos tendran el significado que
se les atribuye a continuacién, salvo que de otra manera se especifique en el contexto
de la clausula respectiva. Los términos definidos en singular incluirdn el plural y
viceversa, y aquellos definidos en género masculino incluyen su acepcion en género
femenino, cuando a ello hubiere lugar.

1.1. Activos de la Concesion: Todo bien inmueble y mueble, instalaciones,
Infraestructura, Superestructura, Equipos, incluyendo sistemas informaticos y
hardware, datos operativos existentes, adquiridos o desarrollados para la Terminal,
y demas activos tangibles o intangibles ubicados dentro del Area de Concesién a la
fecha de suscripcién del presente Contrato, o que de otro modo formen parte de la
Terminal, incluyendo los Datos del Sistema Operativo de Terminal (Datos TOS),
los datos del ERP, la informacién financiera y administrativa y la informacion
econdmica y contractual, excluyendo las licencias de softwares adquiridas a partir
de la Fecha de Entrada de Vigencia de este Contrato, cuya naturaleza técnica o
contractual impida su cesidn o transferencia, lo cual podra ser validado por la AMP.
Ademas, todos y cualesquiera otros bienes identificados en el Registro de Activos
y en este Contrato que pasan a ser propiedad de la AMP, salvo las excepciones
pactadas en este Contrato.

1.2. Activos Criticos: Toda la Superestructura, Infraestructura dentro del Area de
Concesidn, incluyendo todas las grias portico y demas equipamientos descritos en
el Anexo E, que forman parte del Equipo, jufito con cualquier Equipo o aCtiVO}V
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

adicional designado expresamente por escrito por la AMP como Activo Critico para
la continuidad de las operaciones de la Terminal. La adquisicion de Activos Criticos
nuevos debera ser acordada entre el CONCESIONARIO y la AMP.

Afiliada: se entiende como empresa afiliada del CONCESIONARIO la que, aun
cuando mantenga su personalidad individual, haya sido subcontratada por EL
CONCESIONARIO para la prestacion de servicios portuarios dentro del Area de
Concesion, o se dedique a prestar Servicios Maritimos Auxiliares dentro del Area
de Concesidn, siempre que la aflliada y el CONCESIONARIO sean personas
juridicas dirigidas o controladas econdmica, financiera o administrativamente, de
manera directa o indirecta, por una persona en comun {persona controladora).

AMP: Autoridad Maritima de Panama, entidad auténoma del Estado panameiio,
creada mediante Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998,

Autoridad del Canal de Panama (o ACP): Entidad autonoma del Estado
panamefo, creada mediante la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997.

Anexos: Los anexos del presente Contrato, que forman parte integral del mismo.

Area de Concesion: Area dada en concesién por la AMP al CONCESIONARIO
para que lleve a cabo sus operaciones portuarias, que comprende los espacios
terrestres y maritimos de propiedad del ESTADO y de dominio publico, delimitada
geograficamente y descrita en el Anexo A de este Contrato, sobre la cua! se otorga
al CONCESIONARIO los derechos de operaciéon, mantenimiento y administracién
temporal del Puerto de Cristobal, para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato. El Area de Concesidn incluye las areas para la amortizacion del impacto
ecoldgico, necesarias para su desarrollo sostenido.

Beneficiario Final: La persona o personas naturales que, en ultima instancia,
poseen o ejercen Control Efectivo Final sobre el CONCESIONARIO, directa o
indirectamente, 0 en cuyo nombre el CONCESIONARIO realiza sus actividades,
incluyendo a cualquier individuo que (i) posea, directa o indirectamente, mas del
diez por ciento diez por ciento (10%) de los derechos de propiedad o de voto, o (ii)
ejerza de otro modo el Control Efectivo Final sobre el CONCESIONARIOQ, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato y/o con los criterios
establecidos en la normativa nacional e intemacional en materia de prevencion de
blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo para identificar a las personas
que ejerzan el control efectivo final sobre las personas juridicas. Asi mismo, seran
Beneficiarios Finales los herederos y sustitutos o cesionarios de cualquiera de los
accionistas del CONCESIONARIO.

Canon: Pagos que realizara el CONCESIONARIO a la AMP por el derecho a
prestar un servicio publico otorgado en concesién a través de este Contrato.

1.10.Casa Matriz: significa CONTAINER MARINE TERMINALS, LLC, sociedad

constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de
Ameérica, la cual aportd y evidencio la experiencia y la capacidad técnica y financiera
necesarias para asegurar al ESTADO que el CONCESIONARIO, en su condicién
de subsidiaria, ejecutara el objeto de este Contrato. La Casa Matriz es la sede
principal o central de la organizacion empresarial de la que es parte el
CONCESIONARIO, desde donde se dirigen, administran y controlan sus otras
sucursales o filiales, siendo el centro de toma de decisiones y gestion financiera.

1.11.Caso Fortuito: Acontecimientos provenientes de la naturaleza, no imputables a

ninguna de las Partes, que no hayan podido ser previstos 0 que aun siendo
previstos fueren inevitables, que hacen imposible que las Partes o cualquiera de
ellas, cumpla con sus obligaciones conforme a este Contrato o impida la continuidad
de las operaciones o el uso de sus activos en la Terminal. Caso Fortuito incluira, sin
limitaciones: (i) fendémenos naturales, tales como tormentas, inundaciones, rayos y
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terremotos; (ii) naufragio, colision y desastres en el transporte, fuere por mar, tren,
tierra o aire; (iii) incendios.

1.12.Concesionario Saliente: significa la sociedad Panama Ports Company, S.A. a
quien se le otorgd concesidn para el desarrollo, construccién, operacién,
administracion y direccion de las terminales de contenedores, ro-ro, de pasajeros,
carga a granel y carga general, y sus respectivas infraestructuras e instalaciones,
en los puertos de Balboa y Cristdbal, previo a la celebracion del presente Contrato.

1.13.CONCESIONARIO: TIL PANAMA, S.A., una sociedad anénima debidamente
constituida y existente bajo las leyes de la Republica de Panama3, inscrita en el
Registro Pdblico de Panama, al Folio No. 155779586, subsidiaria de la Casa Matriz.

1.14.Contraprestacién Econdomica del Concesionario: significa las sumas fijas
mensuales referidas en la clausula 23.3.

1.15.Control Efectivo Final: significa el poder que detenta cualquier persona o grupo
de personas que, directa o indirectamente, por si mismas o a través de interpuesta
persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera; le confiere la
capacidad decisoria respecto de: (i) el presente Contrato, (ii) del CONCESIONARIO
y sus activos, (iii) de las acciones emitidas por el CONCESIONARIO o (iv) de algin
Fideicomiso, instrumento o vehiculo utilizado por el CONCESIONARIO como parte
de su estructura de financiacién. Esto es, la facultad o el poder de votar para la
eleccidn de juntas directivas o representantes del CONCESIONARIO o, de dirigir,
orientar y controlar dicho voto. Tambien ejerce el control efectivo final quien tenga
la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenacién o gravamen de las
acciones del CONCESIONARIO, sus activos o la participacion en el presente
Contrato.

1.16.Costos Operativos (OPEX): Significa todos los costos y gastos ordinarios,
necesarios y razonables para garantizar la continuidad y eficiente Operacion del
Puerto de Cristobal, incluyendo el Mantenimiento Menor. Todo Costo Operativo
debe estar directamente vinculado a la Operacion y a la generacion de los Ingresos
Totales.

1.17.Datos del Sistema Operativo de Terminal (Datos TOS): Los datos generados o
gestionados por el Terminal Operating System (TOS), que constituye el sistema
central que automatiza y digitaliza la operacion portuaria, desde la planificacion de
los buques hasta la gestion del patio y la integracion con sistemas externos,
permitiendo que los puertos manejen grandes volimenes de carga con eficiencia y
seguridad.

1.18.Dia Habil: Aquel dia valido o habilitado para actuaciones administrativas.

1.19.Empresa Relacionada: significa cualquier persona juridica que mantenga con otra
persona juridica una relacién de propiedad, control o influencia significativa,
incluyendo Subsidiarias, Afiliadas, sociedades bajo control comun o cualquier
entidad en la que exista participacidn accionaria relevante o acuerdos que permitan
ejercer influencia sustancial en su gestion.

1.20.Equipo(s): Conjunto de magquinarias, equipos, repuestos, inventarios, partes,
equipos de seguridad, equipos de rescate, sistemas y herramientas necesarios para
realizar el mantenimiento y la Operacion del puerto de Cristobal, incluyendo, sin
limitacion los equipos para realizar las operaciones de carga, descarga, manejo,
almacenamiento y transferencia de mercancias y/o pasajeros; sean adquiridos por
el CONCESIONARIO o proporcionados por la AMP o recibidos del Concesionario
Saliente. El término Equipos incluye los reemplazos, mejoras y adiciones realizadas
durante el plazo del Contrato.

1.21.Especificaciones Técnicas Minimas: Los estandares y requisitos técnicos
minimos establecidos en el Anexo C de este cont
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1.22.Fecha de Entrada en Vigencia: La fecha en que este Contrato adquiere plena
validez y exigibilidad, que sera el dia de su refrendo por la Contraloria General de
la Republica.

1.23.Fuerza Mayor: Acto o situacion producida por hechos del hombre a los cuales no
haya sido posible resistir que: (a) hace imposible que la Parte afectada cumpla con
sus obligaciones conforme a este Contrato; (b) esté fuera del control razonable de
la Parte afectada; y (¢} no se deba a falta o negligencia de la Parte afectada. Sujeto
a lo anterior, Fuerza Mayor incluira, sin limitaciones: (i) guerras, desdrdenes civiles,
sublevaciones, insurrecciones, sabotajes y embargos comerciales contra Panama;
(i) huelgas u otras disputas laborales en Panama que no se deben a la violacion de
cualquier convencion colectiva 0 acuerdo laboral por la Parte afectada; y (iii) actos
de autoridad, acciones u omisiones de alguna autoridad que no fueron
voluntariamente inducidas o promovidas por la Parte afectada.

1.24.Garantias: Las fianzas, pdlizas de seguro, titulos de crédito del ESTADQ, garantias
bancarias, cheques certificados o de gerencia u otros legalmente permitidos que el
CONCESIONARIQO debe constituir y mantener vigentes a favor de la AMP y de ia
Contraloria General de la Republica, para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, segln se establece en este Contrato.

1.25.Herramientas de Gestion Ambiental: Herramientas y mecanismos aplicables para
evaluar, prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales de las
actividades del CONCESIONARIQO, conforme a los requerimientos establecidos en
las Leyes Aplicables en materia ambiental y segun lo que al efecto disponga la AMP,
tales como: estudios de impacto ambiental (para obras y operaciones), programas
de adecuacién y manejo ambiental, auditorias ambientales, y otros.

1.26.lmpuestos: significa, en cuanto se causen, el impuesto sobre la renta, el impuesto
de transferencia de bienes muebles y prestacion de servicios, el impuesto de
inmuebles, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, el impuesto sobre
ganancia de capital, el impuesto de dividendos, el impuesto complementario, el
impuesto de timbre, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto que causan los
avisos de operacidn de las empresas, los impuestos municipales, las contribuciones
patronales a la Caja de Seguro Social y al Seguro Educativo, y cualquier otros
impuestos, retenciones de impuestos, tributos, adelantos al impuesto sobre la renta,
pago de impuestos estimados, rentas, tasas, gravamenes, contribuciones o cargos,
directos o indirectos, nacional o municipal, que recaigan sobre el
CONCESIONARIOQ, sus actividades, bienes y activos.

1.27.Indicadores Clave de Desempeno: Los parAmetros cuantitativos y cualitativos a
ser establecidos en el Anexo B, también denominados KPIs {por sus siglas en
inglés), a utilizarse para medir los estandares de servicio y de eficiencia operacional
en el desempeiio del CONCESIONARIO en la ejecucion del Contrato.

1.28.Informe de Situacion Operativa de Activos: Ei informe que detalle la condicion
operativa de todos los Activos de la Concesion en el Area de Concesion, los
correctivos o reparaciones que deban hacerse para que estén en condiciones
operativas suficientes, asi como el tiempo requerido para lo anterior, a fin de
alcanzar los estandares necesarios para asegurar la Operacion eficiente, continua
y segura de la Terminal.

1.29.Informacién Operativa: Cualquier informacion, registro, contratos, acuerdos,
documentacion o archivo digital, creado, recogido, procesado o almacenado por el
CONCESIONARIQ, Subsidiarias o Afiliadas en virtud del presente Contrato, la cual
es propiedad originaria y exclusiva de la AMP.

1.30.Informacién Confidencial: Cualquier informacién sobre la cual las Partes deban
mantener reserva o confidencialidad, por su naturaleza, sujeta a los procedimientos
que al efeto establezcan las Leyes Aplicables.
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1.31.Infraestructura: Las obras fijas y fundamentales del Puerto, necesarias para su
funcionamiento, incluidos los muros de muelle, las darsenas y canales dragados,
las carreteras, las conexiones ferroviarias y las redes de servicios publicos hasta el
punto de conexion.

1.32.Ingresos Totales: La suma total que percibe el CONCESIONARIO, sin deduccién
alguna, de todos los ingresos generados por el otorgamiento de esta concesion,
derivados de la prestacion de servicios portuarios y logisticos, asi como aquellos
ingresos que perciban de los terceros que presten Servicios Maritimos Auxiliares, y
como de cualquier otra actividad autorizada en virtud del Contrato. Estos ingresos
incluyen, de manera enunciativa y no limitativa: (i) Servicios al buque: uso de
infraestructura (muellaje, atraque) y servicios maritimos (remolque, lanchaje,
amarre/desamarre); (ii) Servicios a la carga: estiba, desestiba, manejo de terminal
(THC), movimientos de escotilla, manejo de cargas especiales, manejo de carga roll
on roll of {ro-ro), manejo de carga suelta (iii) Servicios a pasajeros; (iv) Movimiento
y almacenamiento: transferencias intemas, almacenamiento en patios 0 bodegas,
traslado al ferrocarril (incluyendo demurrage), servicios para contenedores
refrigerados, consolidacion/desconsolidacion (stuffing/stripping), pesaje certificado
(VGM), limpieza y fumigacion; {v) Servicios complementarios: emision de pases,
acceso terrestre (Gate Fees), suministro de servicios publicos (agua, combustible,
energia, recoleccion de desechos); (vi} Ingresos provenientes de contratos
celebrados con navieras, clientes y usuarios en general; (vii) Ingresos no operativos:
canones por arrendamiento o subarrendamiento, ingresos financieros (intereses por
mora, penalidades), y recuperaciones de seguros; y (vii) Tarifas del
CONCESIONARIO.

1.33.Inversiones de Capital (CAPEX): significa las inversiones de capital de que trata
la clausula 13 de este Contrato.

1.34.L.ey de Contrataciones Publicas: Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 20086,
seguin ha sido modificada y reglamentada.

1.35.Ley General de Puertos de Panama: Ley 56 de 6 de agosto de 2008, segin ha
sido modificada y reglamentada.

1.36.Leyes Aplicables: El conjunto de normas juridicas vigentes en la ReptUblica de
Panama, incluyendo, pero no limitandose a: (i) la Constitucidon Politica de la
Republica de Panama; (ii} el presente Contrato; (iii) la Ley General de Puertos de
Panama y sus reglamentos; (iv} la Ley de Contrataciones Publicas y sus
reglamentos; (v) los Decretos, resoluciones y acuerdos, ordenes, disposiciones,
directrices e instrucciones adoptados y/o emitidos por la AMP y otras autoridades
competentes en materia portuaria, maritima, aduanera, fiscal, laboral, policiva, de
seguridad social, ambiental, de ordenamiento territorial, de construccién, de
seguridad, ornato, sanidad, salud, y de inversion extranjera; (vi) los convenios y
tratados internacionales ratificados por la Republica de Panama que sean
pertinentes;(vii) las normas reglamentarias de la ACP; (viii) cualesquiera otras
disposiciones legales vigentes en la Republica de Panama y aplicables a las
actividades objeto del presente Contrato. Para todos los efectos entre las Partes,
seran Leyes Aplicables cualesquiera modificaciones a las mismas, que se adopten
durante la vigencia del presente Contrato, incluyendo su periodo de prorroga (de
haberlo), asi como todas las leyes y regulaciones aprobadas a futuro en la
Republica de Panama, que sean de aplicacion general.

1.37.Licencia: Autorizacién, permiso o aprobacion requerida por ley, de parte de
cualquier autoridad gubernamental, para efectos de realizar una determinada
actividad.

1.38.Mantenimiento Mayor: Las inversiones de caracter extraordinario, no recurrentes,
que tienen como objetivo la reparacion capital, reemplazo, rehabilitacion o
modemizacion de activos de Infraestructura, Equi
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incluye, sin que constituya limitacion, el dragado del canal de acceso, la
repavimentacion de patios de contenedores, la sustitucién de Activos Criticos o la
actualizacion mayor de sistemas tecnologicos. El Mantenimiento Mayor deberé ser
expresamente acordado entre el CONCESIONARIO y la AMP.

1.3%.Mantenimiento Menor: Las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo de caracter rutinario y recurrente, inspecciones periddicas, lubricacion,
reparaciones menores, reemplazo de piezas de desgaste y otras actividades
contempladas en el Plan Integral de Gestion de Activos, necesarias para conservar
los activos de la Terminal en buenas condiciones de operacion y prevenir su
deterioro prematuro.

1.40.Mejores Practicas Internacionales: Aquellas practicas, procedimientos,
estandares, tecnologias y métodos de administracion, gestion y operacion que son
generalmente aceptados y utilizados por los operadores de terminales portuarias
mas eficientes, modemos, seguros y ambientalmente responsables a nivel mundial.

1.41.Montos Recuperables: significan los Costos Operativos, costos financieros que
requiera contratar el CONCESIONARIO para garantizar la continuidad de la
Operacion de la Terminal, y las Inversiones de Capital en Tecnologia y Otras
Inversiones de que tratan las clausulas 13.1, 13.2 y 13.3 del Contrato, efectivamente
realizadas por el CONCESIONARIO. Los requisitos de admisibilidad de los Montos
Recuperables, se encuentran definidos en la clausula 23.4, a fin de asegurar la
eficiencia de la Operacion.

1.42.Movimiento. Transferencia de una Unidad de Carga que involucra cruzar los
bordes laterales de la nave, ya sea en la carga o en la descarga, tanto por el lado
del muelle como el lado del agua, sin importar que la carga tenga como destino el
territorio de la Replblica de Panama o para el comercio exterior.
1

1.43.Nuevo Concesionario: significa la sociedad seleccionada por la AMP para asumir
la operacién de la Terminal a largo plazo una vez terminado el presente Contrato.

1.44.0peracion: Conjunto de actividades que se realizan dentro del puerto para permitir
el movimiento eficiente, ininterrumpido y seguro de mercancias, pasajeros y
embarcaciones, incluyendo, sin limitacién, maniobras de atraque y desatraque de
buques, carga y descarga de mercancias (contenedores, graneles, ro-ro, entre
otros), almacenamiento temporal de carga y movilizacion interna con grias,
camiones y Equipos.

1.45.Plan Integral de Gestion de Activos: El plan desarrollado para la implementacién
del mantenimiento de todas las Infraestructuras, Superestructuras y Equipos
(Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor), incluyendo las inversiones
necesarias para garantizar que las instalaciones se mantengan en buenas
condiciones operativas y de seguridad industrial.

1.46.Registro de Activos: El registro de toda la Infraestructura, Superestructura y
Equipos que forman parte de los Activos de la Concesion y que constituira la base
para elaborar el Plan Integral de Gestidn de Activos.

1.47.Reglamento de Concesiones de la AMP: El reglamento para otorgar concesiones
aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Maritima de Panama mediante la
Resolucién J.D. No. 010-2019 de 27 de marzo de 2019, asi como cualesquiera
madificaciones al referido reglamento que pueda ser adoptado por la AMP a futuro
que podria ser de aplicacion a este Contrato.

1.48.Servicio(s) Maritimo(s) Auxiliar{es): Servicio complementario al transporte
maritimo, destinado a atender la carga, la nave, la tripulacion, los pasajeros o las
instalaciones maritimas o portuarias.

QH_Z 8
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1.49.Subsidiaria: Se entendera como empresa subsidiaria del CONCESIONARIO la
que, aun cuando mantenga su personalidad individual, haya sido subcontratadas
por EL CONCESIONARIO para la prestacién de servicios portuarios dentro del Area
de Concesidn, o se dedique a prestar Servicios Maritimos Auxiliares dentro del Area
de Concesién, siempre que la subsidiaria sea una persona juridica dirigida o
controlada econdmica, financiera o administrativamente, de manera directa o
indirecta, por el CONCESIONARIO.

1.50.Superestructura: Las instalaciones y estructuras sobre el nivel del suelo dentro del
Puerto, construidas sobre el Area de Concesién y la Infraestructura, incluyendo
edificios terminales, almacenes, cobertizos, talleres, oficinas administrativas,
portones, cercas, sistemas de iluminacion y otros activos construidos permanente.

1.51.Tarifas de la AMP: significa los importes establecidos por la AMP, que deben ser
pagados por el CONCESIONARIO a la AMP, indicadas en la Clausula 23.1.

1.52.Tarifas del CONCESIONARIO: significan los importes y derechos establecidos por
el CONCESIONARIO, que deben ser cobrados a los usuarios, clientes, navieras y
terceros en general del Puerto de Cristobal por los servicios prestados y que hacen
parte de los Ingresos Totales.

1.53.Terminal (o Puerto): La terminal de Cristébal, su Infraestructura, Superestructura,
instalaciones, Equipos y sistemas desarrollados y operados por el
CONCESIONARIO en el Area de Concesion para la prestacion de los servicios
portuarios objeto de este Contrato.

1.54.TEU: Unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. Sistema de medidas utilizado
internacionalmente para definir el tamafio de contenedor ISO de 20 pies de largo, 8
pies de ancho y 8.5 pies de alto.

1.55.Unidad de Carga: Medida representada por TEU, un contenedor o cualquier otra
medida uniforme, de acuerdo con la naturaleza de la carga, bienes u mercancias.

1.56.Ultimas Compaiiias Controladoras del Grupo Empresarial: Personas juridicas
que integran el grupo empresarial al que pertenece el CONCESIONARIO,
ocupando el nivel jerarquico mas alto de dicho grupo, por lo que no son controfadas
por ninguna otra compafiia y que controlan, en dltima instancia, a todas las
personas juridicas que integran el grupo empresarial al que pertenece el
CONCESIONARIO, conforme se indica en la clausula 3.2.1 del presente Contrato.

1.57.Ventana Ad Hoc: Ventana de tiempo creada de manera excepcional y especifica
para atender una operacion, actividad o necesidad particular, fuera de los horarios
o ventanas regulares.

Clausula 2: Objeto del Contrato

2.1. Concesién por parte de la AMP. De acuerdo a los términos de este Contrato, la
AMP otorga en concesion al CONCESIONARIO el Area de Concesién, identificada en el
Anexo A, para que este Gltimo, por su cuenta y riesgo, ejecute temporalmente la
operacién, mantenimiento y administracion temporal y transitoria del Puerto de Cristobal,
en los términos de la Ley General de Puertos y demas Leyes Aplicables. La Concesién
comprende también los Activos de la Concesion que se identificaran en el Informe de
Situacion Operativa de Activos.

El presente Contrato obedece a la necesidad de formalizar un acuerdo temporal y
transitorio, a corto de plazo, para garantizar la continuidad de la prestaciéon del servicio
publico por parte del Puerto de Cristobal a la comunidad maritima internacional, en tanto
se lleve a cabo la contratacion de un concesienario a largo plazo, bajo condiciones que
le garantice beneficios sostenidos y una retribucién adecuada al Estado.

ﬁg 9
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2.2. Uso de Areas de la ACP. La operacion sobre areas de tierra y espejo de agua de
propiedad de la Autoridad del Canal de Panama (ACP), estara sujeta al cumplimiento de
las normas del régimen especial de dicha entidad.

2.3. Ejecucion del Objeto del Contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en cualesquiera otras disposiciones del presente Contrato,
el CONCESIONARIO atendera a los siguientes lineamientos para la ejecucion del objeto
del Contrato:

2.3.1. Parametros Generales. El CONCESIONARIO prestara los servicios portuarios de
conformidad con las Leyes Aplicables, los términos y condiciones de este Contrato, las
Especificaciones Técnicas Minimas, los Indicadores Clave de Desempeiio (KP1), sujeto
a lo establecido en este Contrato, y aplicando las Mejores Préacticas Internacionales para
asegurar la Operacion de la Terminal.

2.3.2. Actividades Permitidas. E| CONCESIONARIO esta autorizado para prestar en el
Area de Concesién todas las actividades, Operaciones y servicios propios de una
Terminal Portuaria.

En caso de que el CONCESIONARIOQ pretenda realizar una actividad o servicio regulado
como servicio maritimo auxiliar y/o alguna actividad sujeta a la obtencién de una Licencia
conforme a las Leyes Aplicables, debera gestionar y formalizar su aprobacién con la
entidad regulatoria respectiva.

El CONCESIONARIO no podra ejecutar en el Area de Concesion, cualquier negocio o
actividad que no esté directamente relacionado con el objeto de este Contrato, salvo que
medie la expresa autorizacion por escrito de la AMP.

2.3.3. Actividades Prohibidas. Las siguientes actividades estan estrictamente
prohibidas y no podran ser realizadas en la Terminal, bajo ninguna circunstancia:

a. Almacenamiento o manipulacion de materiales radiactivos, altamente téxicos o
peligrosos o prohibidos, salvo que lo permita expresamente la ley y con
autorizacién previa por escrito, tal y como se establezca en las Leyes Aplicables
y en el Codigo Maritimo Internacional de mercancias Peligrosas (Codigo IMDG
por sus siglas en inglés) de la Organizacion Maritima Intemacional (OMI);

b. Uso del Area de Concesion para actividades residenciales, minoristas o
comerciales no relacionadas con el puerto, excepto para instalaciones de
bienestar del personal auxiliar a las operaciones;

c. El vertido de residuos o contaminantes de forma incompatible con las leyes
medioambientales aplicables, los convenios de la Organizacién Maritima
Internacional (OMi) o las normativas portuarias.

d. Realizar cualquier actividad que ponga en peligro la seguridad portuaria, la
seguridad nacional o la salud pablica.

e. Cualquier actividad de competencia privativa de la AMP o de otras autoridades
panamenas.

f. Cualquier otra actividad prohibida conforme a las Leyes Aplicables.

2.3.4. Integracion logistica. Las Operaciones ordinarias de la Terminal se ejecutaran
de manera que se mantenga la integracién funcional y operativa con las principales
infraestructuras y zonas logisticas del pais.

Clausula 3: Partes Contratantes:

3.1.La AMP, entidad concedente encargada de la administracién, supervision y
fiscalizacién de este Contrato, en representacion del ESTADO, sin perjuicio de las
facultades que le otorga la Constitucion Politica de Panama y las Leyes Aplicables a la
Contraloria General de la Reptblica y demas autoridades y sin perjuicio de los derechos
y atribuciones que le corresponden a la Autoridad del Canal de Panama de conformidad

con lo dispuesto en su régimen especial. /J/{/‘
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3.2. El CONCESIONARIO, cuya actividad sera la ejecucion del objeto de este Contrato,
una sociedad andnima constituida conforme las leyes de la Republica de Panama, la
cual contrata con la AMP para facilitar la supervision directa por parte de las autoridades
panameifias, asegurar la aplicacion inequivoca de la legislacion nacional y simplificar la
rendicion de cuentas y la jurisdiccion.

3.2.1. Beneficiarios Finales del CONCESIONARIO. En su condicion de sociedad
concesionaria de la AMP, el CONCESIONARIO ha entregado copias de documentos que
acrediten la composicion accionaria, identificando los Beneficiarios Finales y las
personas juridicas que posean capital accionario o ejerzan el control efectivo final del
CONCESIONARIO y de ellas, identificando la o las Ultimas Compaiiias Controladoras
del Grupo Empresarial. En el evento de que las acciones de la Ultima Compaiiia
Controladora del Grupo Empresarial, se coticen publicamente en bolsas de valores
organizadas en cualquier pais del mundo, en la medida que sea una de jurisdiccion
reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panama, el
CONCESIONARIO queda exceptuado de cumplir con el requisito de proveer la lista de
sus accionistas.

3.2.2. Cambios Corporativos. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 29.2, el
CONCESIONARIO, sus Subsidiaria y Afiliadas deberan informar a la AMP cada vez que
ocurra un cambio en su estructura corporativa en cuanto a su representante legal,
gerente general y a la composicion de la Junta Directiva y dignatarios.

Clausula 4: Declaraciones y Garantias de las Partes
4.1. A la fecha del presente Contrato, el CONCESIONARIO garantiza lo siguiente:

4.1.1 Creacién y existencia: EI CONCESIONARIO declara que es una sociedad
validamente constituida y organizada bajo las leyes Aplicables, y se encuentra
domiciliado en Panama. El CONCESIONARIO esta actualmente vigente, su duracion es
perpetua, ejerce validamente su objeto social y no se encuentra en proceso de
liquidacion, ni ha incurrido en causal alguna de disolucion, ni ha entrado voluntaria u
obligatoriamente en algin tipo de proceso concursal o de insolvencia, no se ha
presentado peticion alguna para que aquella sea admitida en un proceso de esta
naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

4.1.2. Procesos e Investigaciones: El CONCESIONARIO declara que no existe en
contra del CONCESIONARIO, ningun tipo de investigacion o proceso, medida de
aseguramiento y/o condena nacional y/o interacional. De ocurrir cualquiera de estos
eventos, con posterioridad a la suscripcion del Contrato, el CONCESIONARIO se
compromete a informarlo asi a la AMP, dentro de los treinta (30) dias siguientes a su
conocimiento.

4.1.3. Objeto del CONCESIONARIO: EI CONCESIONARIO declara que es una
sociedad andnima debidamente constituida en la Republica de Panama la cual tiene
como objeto la prestacion de servicios portuarios y maritimos, incluyendo pero no
limitandose a la operacion, administracion de puertos, muelles y terminales maritimas
entre otros, la ejecucion del presente Contrato, y; que no tiene obligaciones precedentes
a la suscripcion de este Contrato, diferentes de las contraidas al momento de su
constitucion o de aquellas necesarias para la suscripcién del Contrato y las Garantias
constituidas en virtud del mismo.

4.1.4. Capacidad y autorizacion: E| CONCESIONARIO y su representante legal
cuentan con la capacidad corporativa y legal, asi como con las autorizaciones suficientes,
en los términos de sus estatutos y las Leyes Aplicables, para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.
Por lo tanto, ninguna autorizacién de ninguna autoridad diferente a un érgano societario
{la cual ha sido obtenida) es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento de
este Contrato. El CONCESIONARIO declara que cumple con todos los requisitos de
capacidad legal, técnica, financiera y de experiencia necesarios para la ejecucion del
objeto de este Contrato. E| CONCESIONARIO declara qu nta con el respaldo tot/aJA/
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de su Casa Matriz en cuanto a su reconocida experiencia y capacidad técnica, financiera
y operativa necesaria para administrar, operar y dirigir temporalmente e! Puerto de
Cristobal de manera eficiente y segura, conforme a los estandares y las Mejores
Practicas Internacionales existentes en el sector portuario.

4.1.5. Temporalidad de la Contratacién: El CONCESIONARIO declara y reconoce que
este Contrato es temporal, transitorio y a corto plazo. La celebracidén de este Contrato no
constituye, bajo concepto algunc, una promesa o compromiso 0 derecho respecto al
otorgamiento de una nueva concesion a largo plazo de la Teminal, ni con ninguna otra
concesion, arrendamiento o derecho de desarrollo futuro de éstas.

4.1.6. Normativa laboral: E| CONCESIONARIO conoce la normativa del Codigo de
Trabajo de Panama y demas disposiciones complementarias y relacionadas para la
contratacién de personal y gestion de las relaciones [aborales, incluyendo sin limitacion
aquellas relativas a la seguridad social y los riesgos profesionales, a las cuales les dara
plena aplicacién.

4.1.7. Obligaciones Tributarias y Aduaneras: Durante la ejecucién del Contrato, el
CONCESIONARIO cumplira cabalmente con todas sus obligaciones tributarias y
aduaneras, tanto las que se refieren al cumplimiento de obligaciones formales y de
informacion a las autoridades competentes, tales como la presentacién de declaraciones,
formularios recurrentes y/o especiales, y la presentacion de informacion respecto a
transacciones y operaciones con tercero y/o que son exigidas en materia tributaria y/o
aduanera ante la administracion tributaria y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de
la Repulblica de Panama y/o de cualquier otra autoridad local que asi lo requiera, asi
como aquellas referidas al pago de Impuestos, incluyendo el cumplimiento de todas las
obligaciones que las Leyes Aplicables le impone en materia fiscal. De la misma manera,
el CONCESIONARIO se compromete a no realizar practicas y/o conductas que, de
conformidad con las Leyes Aplicables, en la actualidad o en el futuro, puedan ser
calificadas como abusivas o elusivas en materia tributaria, asi como también a realizar
practicas y/o conductas que puedan ser consideradas como defraudacion fiscal. El
presente Contrato no concede, ni implica por si mismo ninguna exencion, reduccion, trato
preferencial u otros beneficios fiscales para el CONCESIONARIO.

4.2. A la fecha del presente Contrato, la AMP declara y garantiza lo siguiente:

4.2.1. Capacidad y Autorizacion: Tiene plena autoridad legal para otorgar la concesion
objeto del Contrato, conforme a las Leyes Aplicables. Ademas, el Contrato ha sido
debidamente autorizado por las instancias competentes del Estado y constituye una
obligacién legal, valida y exigible.

4.2.2. Dominio Publico: La AMP declara que mantiene y mantendra en todo momento
el dominio sobre el Area de Concesion, Infraestructura y Superestructura, asi como de
los bienes muebles que se encuentren dentro de la Terminal y que no fueron ser retirados
a fin de no ocasionar su menoscabo o detrimento.

4.2.3. Tenencia de los Equipos: La AMP declara que mantiene la tenencia para su uso
de otros Equipos y bienes muebles existentes en el Area de la Concesién a la Fecha de
Entrada en Vigencia de este Contrato.

Clausula 5: De la Transicion Inicial

5.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al perfeccionamiento del presente
Contrato, las Partes, de comun acuerdo, designaran un experto independiente para que
elabore un inventario detallado y realice una evaluacion integral de los Activos de la
Concesion y del estado de los mismos {Superestructuras, Infraestructuras, Equipos,
sistemas tecnoldgicos y cualquier otro activo tangible o intangible existente), incluyendo
pruebas funcionales de los Equipos y sistemas criticos y una revisién de los registros de
mantenimiento y garantia que estén disponibles, para que emita un Informe de Situacign
Operativa de Activos, que, como minimo, especificara:

flz
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Descripcion del activo y nimero de identificacion.

Ubicacion dentro del Area de Concesion.

Fabricante, modelo y nimero de serie (si procede).

Fecha de instalacion o adquisicion.

indice de estado actual (CI) utilizando como referencia el indice de condiciones
establecido en los Anexos Dy E

o Valor comercial.

o Vida util restante.

« Descripcion y estado de estructuras, edificaciones e infraestructuras y uso de los
mismos.

Los costos por la contratacion del experto independiente contemplado en esta clausula
seran considerados parte de los gastos operativos de la Terminal.

El Informe de Situacion Operativa de Activos contemplara, ademas, la descripcion de la
situacion operativa de los bienes, de manera que permita estructurar los planes para el
Mantenimiento Menor y Mayor de los activos o su reemplazo, que permitan la continuidad
segura de las operaciones de la Terminal. Una vez elaborado, este informe sera
considerado como el Anexo F del presente Contrato y, en consecuencia, parte integral
del mismo.

El plazo para rendir el Informe de Situacion Operativa de Activos no debera exceder de
noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha en que se cumplan los diez
(10) Dias Habiles siguientes a la Fecha de Entrada en Vigencia, salvo que la AMP
autorice por escrito, extender el plazo por motivos justificados.

E! CONCESIONARIO acepta el Area de Concesion, incluyendo los Activos de fa
Concesion, tal y como se encuentran y segtin se describa en el Informe de Situacion
Operativa de Activos.

Sobre la base dei Informe de Situacidon de Activos, la AMP y el CONCESIONARIO
acordaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la entrega del citado informe, los
parametros cuantitativos y cualitativos (KPIs), a utilizarse para medir los estandares de
servicio y de eficiencia operacional en el desempefno del CONCESIONARIO en la
ejecucion del Contrato, los cuales entraran a regir tan pronto sean acordados por las
partes.

EL CONCESIONARIO, en coordinacién con la AMP, elaborara un listado provisional de
Activos Criticos en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de
firma del Acta de que trata la clausula 9.1. de este Contrato. Dicho listado sera entregado
a la AMP para su revision y aceptacion, y su posterior anexo a la antes referida acta.

5.2. Registro de Activos. El Informe de Situacién Operativa de Activos elaborado
conforme a lo previsto en esta clausula, sera el registro de toda la Infraestructura,
Superestructura y Equipos que forma parte de los Activos de la Concesion (el “Registro
de Activos”) y constituira la base para elaborar el Plan Integral de Gestion de Activos.

El CONCESIONARIO mantendra el Registro de Activos electrénicamente, en un formato
mutuamente determinado por las Partes y compartira mensualmente a la AMP un reporte
de dicho Registro, en el formato que esta Gltima indique.

El CONCESIONARIO mantendra actualizado el Registro de Activos, registrando todas
las adiciones, sustituciones, eliminaciones que se efectien segun los términos del
presente Contrato. Cada actualizacion sera certificada por el director financiero (o
equivalente) del CONCESIONARIO. La AMP podra verificar las entradas mediante
inspeccion o auditoria en cualquier momento.

A la terminacion del Contrato, el CONCESIONARIO devolvera a la AMP todos los Activos
de la Concesion y todos aquellos otros bienes o activos que se haya incorporado durante
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la vigencia de la contratacion, en buen estado de funcionamiento y condiciones de
servicio, con el desgaste normal por su uso, sin costo alguno para la AMP.

5.3. Informe Inicial. Dentro de los primeros treinta (30) dias calendario de la entrada en
vigencia de este Contrato, el CONCESIONARIO entregara a la AMP un reporte que
incluira, como minimo:

Estructura organizacional y contactos clave de la operacion.

Continuidad y medidas de emergencia adoptadas.

Acceso a los sistemas y medidas de proteccion de datos.

Coordinacion con el capitan del puerto, los pilotos, las aduanas y otras

autoridades competentes.

e. El rendimiento real de la puesta en marcha, cualquier incidente significativo y las
medidas correctivas a corto plazo (si son necesarias).

f. Las obras de emergencia necesarias por razones inmediatas de seguridad,
medioambientales o de proteccidn.

g. Cualquier desviacion de la situacion identificada durante las primeras operaciones
y las medidas a implementar para garantizar la segura, continua y eficiente
operacion portuaria.

h. Listado de las personas naturales o juridicas que mantengan operaciones o

actividades en el Puerto de Cristébal, en calidad de arrendatarios, usuarios o

clientes, con indicacion de toda la informacién relacionada a las contrataciones

respectivas, sus términos econémicos y demas condiciones.

aoow

El CONCESIONARIO podra solicitar extension del término establecido en esta clausula
para presentar alguno de los puntos requeridos previamente, sustentando debidamente
la solicitud de prérroga al efecto presentada.

Clausula 6. Documentos del Contrato
6.1. El presente Contrato y los siguientes Anexos que forman parte integral del mismo:

Anexos:

Anexo A: Area de Concesion.

Anexo B. Indicadores Claves de Desempefio, que se incorporara al presente
Contrato segun se indica en la clausula 2.3.1.

Anexo C: Especificaciones Técnicas Minimas.

Anexo D: Pardametros para Informe de Situacién sobre Superestructura e
Infraestructura Existente.

Anexo E: Parametros para Informe de Situacién sobre Activos de la Concesidn.
Anexo F: Informe de Situacion Operativa de Activos, que se incorporara al
presente Contrato segin se indica en la clausula 5.1.

Clausula 7. Reglas de Aplicacion e Interpretacion del Contrato

7.1. Interpretacion. En la interpretacion de este Contrato, se tendra en consideracion
los intereses publicos, la buena fe y los fines y los principios de las Leyes Aplicables. El
presente Contrato debe interpretarse de tal manera que exista concordancia entre sus
cldusulas, y entre éste y sus Anexos.

7.2. Conflicto. En caso de conflicto entre las disposiciones de este Contrato y las Leyes
Aplicables, prevaleceran estas ultimas.

Cuando exista conflicto entre lo estipulado en este Contrato y lo establecido en el Titulo
XV de la Constitucion Politica, en la Ley Organica de la ACP, en sus reglamentos, lo
estipulado en estos prevalecera sobre las cldusulas de este Contrato.

7.3. Discrepancias. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos que

integran el presente Contrato, aplicaran las siguientes reglas, en el orden de prelacion
que se indica a continuacién:
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a. Llas clausulas del presente Contrato
b. Los Anexos del Contrato

7.4. Encabezados. Los encabezamientos y titulos y secciones que se utilicen en este
Contrato serviran sélo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la
interpretacién de su texto.

7.5. Referencias. Las referencias a Leyes, Decretos, y demas expresiones de las Leyes
Aplicables comprenden aquellas normas que las deroguen, modifiquen complementen o
sustituyan.

7.6. Términos. Los términos que no sean expresamente definidos en este Contrato y
sus Anexos seran interpretados en el sentido que les confieran las Leyes Aplicables o en
el lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentido natural y obvio, de
conformidad con su uso general.

7.7. Plazos. En los plazos establecidos en meses o aiios, el primer y Gltimo dia del plazo
tendran el mismo nimero en los respectivos meses. Sin embargo, si el mes en que ha
de comenzar un plazo de Meses o afos contare de mas dias que el mes en que ha de
terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los dias en que el primero de
dichos meses exceda al segundo, el Ultimo dia del plazo sera el ultimo dia de ese
segundo mes.

7.8. Disposiciones Especiales de la Autoridad del Canal de Panama. En virtud de lo
gue dispone el articulo 310 de la Constitucion Politica, que crea la Autoridad del Canal
de Panama, y le otorga atribuciones y responsabilidades, y en virtud también de la intima
vinculacion existente entre las actividades de dicha entidad y el funcionamiento de los
puertos adyacentes al Canal de Panama4; el presente Contrato se aprueba sujeto a que
ninguna de sus clausulas pueda ser interpretada de manera que rifia con las facultades,
derechos y responsabilidades que se confieren a la Autoridad del Canal en la norma
constitucional precitada o en la ley que la organice, especialmente en lo relativo a la
utilizacién de areas e instalaciones, control de trafico marino y pilotaje de las naves que
transiten por el Canal de Panama y los puertos adyacentes a éste mismo, incluyendo
sus fondeaderos y varaderos. En todo caso, cuando si existiera conflicto entre lo
estipulado en este Contrato y la Ley que organiza la Autoridad del Canal o con los
reglamentos que en desarrollo de ella se dicten, éstos tendran prelacion sobre aquel.

Clausula 8: Duracion de la Concesion y Prorroga.

8.1. Vigencia y Duracion. El presente Contrato entrard en vigencia a partir de su
refrendo por la Contraloria General de la Repuablica y tendra un término de duracioén
de hasta dieciocho (18) meses.

8.2, Prorroga. Las Partes podran acordar una prérroga de este Contrato con no menos
de dos (2) meses de antelacion a la fecha del vencimiento del témino de duracion de
este Contrato, en funcidon del interés publico. Dicha prorroga debera formalizarse
mediante adenda a este Contrato y requerira refrendo de la Contraloria General de la
Republica.

8.3. Terminaciéon Anticipada. La AMP podra, por razones de cualquier indole, dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato, mediante notificacion escrita al
CONCESIONARIO con una antelacion no menor a noventa (90) dias calendario de la
fecha efectiva de terminacién indicada en la referida noftificacién, la cual podra ser
extendida unilateralmente por la AMP dentro de la vigencia de este Contrato. Si la AMP
ejerce este derecho, no sera responsable por el pago de indemnizacion alguna por dafio,
perjuicio o pérdida de cualquier indole, ante la CONCESIONARIA ni ante la Casa Matriz
ni ante ningun tercero ni ante ninguna persona juridica o natural que sea parte del grupo
empresarial al que pertenece el CONCESIONARIO, dado que la terminacion anticipada
del Contrato, esta prevista en el mismo por razén de la temporalidad de esta concesidn.

Gaceta Oficial Digital
Para verificar la autenticidad de una representacion GO699CDB484C7E5
en el sitio web www.gacetaoficial.gob.pa/validar-gaceta




No. 30468 D Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de febrero de 2026

Contrato de Concesién Portuaria Puerto de Cristobal
Contrato No. A-2003-26
23 de febrero de 2026

En este caso de terminacion anticipada del Contrato, conforme lo dispuesto en la
presente clausula 8.3 y en el literal e. de la clausula 32.1, solo procedera lo dispuesto en
la clausula 34.4. en materia de Liquidacién de Contrato y lo dispuesto en la clausula 34.5.
de este Contrato.

TiTULO ll: FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA AMP (EL ESTADO)
Clausula 9: Entrega del Area de Concesion y de los Activos de la Concesion

9.1. La entrega fisica del Area de Concesion y de los Activos de la Concesion por parte
de la AMP al CONCESIONARIO, se producira mediante la suscripcion de un Acta de
Entrega de la operacion, mantenimiento y administracion de la Terminal suscrita entre
las Partes.

8.2. El ESTADO mantendra el dominio y/o tenencia sobre los bienes objeto del Contrato,
segun sea el caso. En consecuencia, no se otorgara sobre dichos bienes ninguna
facultad de disposicion o enajenacién, sino unicamente la de uso, con las limitaciones
previstas en las Leyes Aplicables y en el presente Contrato. EI CONCESIONARIO no
podra pretender, reclamar ni obtener titulo constitutivo de dominio sobre el Area de
Concesion y/o los Activos de la Concesion, ni sobre cualesquiera mejoras que edifique,
construya o adhiera en el Area de Concesion durante la vigencia del presente Contrato
o su prérroga, de haberla.

9.3. La AMP se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier adquisicién u
obtencion de Equipos o activos calificados como Activos Criticos que se integren o
adquieran durante la duracién de este Contrato.

Clausula 10: Proteccion de los Intereses Estratégicos del Estado

10.1. Seguridad Nacional. Dada la naturaleza de bien publico de la concesion y su
importancia estratégica para el Estado, la AMP se reserva el derecho irrenunciable de
adoptar, en cualquier momento, todas las medidas que considere necesarias y
proporcionales para proteger la seguridad nacional, el orden publico, la salud publica, la
integridad del medio ambiente, la estabilidad economica de la Nacién y la operacion
segura y eficiente del Canal de Panama, aun cuando dichas medidas pudiesen afectar
temporaimente las operaciones o0 los derechos del CONCESIONARIO bajo este
Contrato.

En caso de que la AMP ejerza tales derechos y las medidas adoptadas no sean
consecuencia de un incumplimiento o culpa del CONCESIONARIO, y le causen a este
dltimo un perjuicio econdmico directo, material y demostrable, las Partes negociaran de
buena fe los mecanismos de compensacion equitativos que correspondan, de
conformidad con las Leyes Aplicables.

10.2. Neutralidad. E! CONCESIONARIO se obliga a operar la Terminal Portuaria de
manera que se garantice la neutralidad operativa y el cumplimiento irrestricto de los
tratados internacionales suscritos por la Repulblica de Panama, en particular aquellos
relativos a la neutralidad y funcionamiento del Canal de Panama. La operacion de la
Teminal no debera interferir, obstaculizar ni poner en riesgo, en modo alguno, las
operaciones del Canal de Panama.

10.3. Intervencién Temporal por Razones de Interés Publico. Sobre la base de los
articulos 50 y 259 de la Constitucion de la Republica de Panama, ante circunstancias
excepcionales de grave amenaza al interés publico o a la seguridad nacional, que
impliquen situaciones de emergencia de seguridad, de salud, medioambiental o grave
amenaza o interrupcién de las operaciones portuarias, o ante un incumplimiento de
obligaciones del CONCESIONARIO que ponga en riesgo la continuidad y seguridad de
los servicios portuarios, o ante la insolvencia o incapacidad del CONCESIONARIO; la
AMP podra tomar medidas de proteccion inmediatas, incluyendo la intervencion temporal
de las operaciones de la Terminal.
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10.4. Medidas de Seguridad. EI| CONCESIONARIO tiene la obligacién de cooperar con
todas las autoridades competentes de la Republica de Panama en la implementacién de
medidas de seguridad portuaria, proteccion maritima y de la cadena de suministro, de
conformidad con el Cédigo Internacional para la Proteccidn de los Buques y de las
Instalaciones Portuarias (Cédigo ISPS), las directrices de la Organizacién Maritima
Internacional (OMI), y la normativa nacional vigente. Esta cooperacién incluira, entre
otros, el intercambio de informacidn relevante, la participacion en ejercicios y simulacros,
y la adecuacion de sus instalaciones y procedimientos a los requerimientos de seguridad
que establezca el ESTADO.

10.5. Circunstancias Extraordinarias. EI CONCESIONARIO debera permitir el
embarque y desembarque de bienes cuando, atendiendo a circunstancias
extraordinarias, la AMP asi lo solicite.

10.6. Ingreso al Puerto por Interés Nacional. A requerimiento de la AMP, el
CONCESIONARIO esta obligado a permitir la entrada temporal al Puerto 0 a negar la
entrada o acceso al mismo, a proveedores de servicios maritimos o a determinadas
cargas, para la ejecucion de actos especificos, cuando medie razén de orden publico y
de interés nacional que lo justifique.

10.7. Disposicion de Areas dentro del Area de Concesion. La AMP se reserva el
derecho de segregar areas de terreno dentro del Area de Concesién que sean requeridas
por la AMP o por cualquier otra entidad del gobiemo para la ejecucion del Proyecto
Cuarto Puente sobre el Canal de Panama o la construccion de infraestructura necesaria
o vinculada a desarrollos en interés publico y social, siempre que ello no afecte
sustancialmente la Operacién, sin que el CONCESIONARIO tenga derecho a recibir
compensacién alguna.

TITULO Ill: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que le imponga el presente Contrato y
sus Anexos y/o las Leyes Aplicables al CONCESIONARIO, el mismo estara obligado a
cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente Titulo.

Clausula 11: Operacion, Administracion y Gestion de la Terminal

11.1. De la Operacion del Puerto. EI CONCESIONARIO se obliga a llevar a cabo la
Operacidon de la Terminal, por su exclusiva cuenta y riesgo, y realizar todas las
actividades necesarias para la operacion, administracion, gestion y mantenimiento
integral de la Terminal, de conformidad con altos estandares de eficiencia, seguridad, de
manera ambientalmente responsable y garantizando la disponibilidad operativa continua,
de conformidad con las Leyes Aplicables y las Mejores Practicas Internacionales,

Lo anterior comprende, sin limitacién:

. Obtener y mantener vigentes todas las Licencias requeridas conforme a las Leyes
Aplicables y pagar los derechos requeridos por las autoridades nacionales y
municipales competentes.
Mantener las facilidades existentes para el alojamiento, ei trabajo, las necesidades y
la vigilancia, cuando asi corresponda, de acuerdo con las Leyes Aplicables, para el
personal de la AMP vy otras instituciones del Estado, incluyendo la Autoridad Nacional
de Aduanas, la Policia Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional
de Frontera, en condiciones confortables y decorosas.
Toda obra de dragado en las areas de atraques dentro de! Area de Concesion, sera
considerada Mantenimiento Mayor, y estara sujeta a la previa aprobacion de la AMP y
cuando se ejecute en areas de la ACP, se requerira autorizacion de la ACP. Los
dragados deberan ser contratados con la ACP.
. Para la prestacion de servicios maritimos que incluyan el uso de areas de
compatibilidad con la operacion del Canal de Panama, el CO
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gestionar los permisos de compatibilidad o de uso de riberas del Canal de Panama
cumpliendo los procedimientos establecidos por la Autoridad del Canal de Panama y
la AMP.

e. Asumir el pago de todo y cualquier gasto relacionado a sus operaciones, incluyendo,
sin limitacion, los gastos de energia eléctrica, comunicaciones, aseo, agua, limpieza y
cualquier servicio que requiera con ocasion del ejercicio de sus actividades, quedando
entendido que, al concluir la concesion, las cuentas por estos servicios seran pagadas
en su totalidad y deberan entregarse a la AMP los respectivos paz y saivo.

f. Informar inmediatamente a la AMP de la suspensién o cierre de sus actividades por
cualquier causa.

g. Conservar en buen estado las defensas e iluminacién de los atracaderos, muelles,
areas marinas o puertos.

h. Mantener el servicio adecuado contra incendios y tener elementos de seguridad que
relnan las condiciones que determinen la AMP y las demas oficinas publicas
competentes.

i. Permitir el embarque y desembarque de bienes cuando, atendiendo a circunstancias
especiales o de urgencia, la AMP lo solicite.

j- Entregar, cuando lo solicite la Autoridad Maritima de Panama, los informes de
cumplimiento de los indicadores de calidad, produccion, rendimiento y ambiente.

k. Completar todas las inversiones a que se ha comprometido, de conformidad con lo
establecido en las clausulas 13.1, 13.2 y 13.3 de este Contrato. Las inversiones en
Activos Criticos y el Mantenimiento Mayor deberan ser acordadas entre el
CONCESIONARIO y la AMP.

I. Colocar los avisos, letreros, anuncios, banderas y sefiales en general que la AMP
indique, con sujecion a las especificaciones que esta disponga.

m. Implementar y mantener estandares de salud, seguridad e higiene conforme a las
mejores practicas internacionales, garantizando condiciones laborales seguras y
practicas operativas sostenibles.

11.2. Eficiencia Operativa. E| CONCESIONARIQ reconoce y acepta que la Operacion
del Puerto de Cristébal y la prestacion de los servicios portuarios deben realizarse bajo
estrictos estandares intemacionales de eficiencia, seguridad, calidad y economia.

11.3. Naves del Estado. E} CONCESIONARIO debera permitir el uso gratuito temporal
de las instalaciones de la Terminal Portuaria a las naves al servicio del Estado, a las
naves de la Policia Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de
Fronteras o cualquiera otra requerida por la AMP, previa formal notificacion.

11.4. Pago de Tarifas AMP. El CONCESIONARIO debera pagar las Tarifas AMP,
conforme a lo dispuesto en la clausula 24.2 de este Contrato.

Clausula 12. Del Mantenimiento de la Terminal

12.1. Plan Integral de Gestion de Activos. Sobre la base del Informe de Situacion
Operativa de Activos contemplado en la Clausula 5, dentro de los noventa (90) dias
contados a partir de la entrega de dicho informe, el CONCESIONARIO implementara y
mantendra actualizado durante toda la vigencia del Contrato, un Plan Integral de Gestion
de Activos que deberd mantenerse a disposicion de la AMP.

El Plan Integral de Gestion de Activos asegurara el mantenimiento de todas las
Infraestructuras, Superestructuras y Equipos de la Terminal (Mantenimiento Mayor y
Mantenimiento Menor), de modo que se encuentren en todo momento en buen estado
de funcionamiento y mantenimiento, de conformidad con las instrucciones del fabricante
0 constructor y las buenas practicas del sector, excluyendo el desgaste propio del uso
normal (el “Plan Integral de Gestion de Activos”).

Lo anterior comprende ademas las inversiones necesarias para garantizar que las
instalaciones se mantengan en buenas condiciones operativas y de seguridad industrial
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y que puedan ser revertidas al ESTADO en buenas condiciones de funcionamiento al
finalizar el Contrato.

12.2. Mantenimiento de la Terminal. El mantenimiento de la Terminal comprende, entre
otros:

a. Realizar inspecciones y el mantenimiento del ciclo de vida, el mantenimiento
preventivo rutinario y el mantenimiento correctivo de todos los Activos de la
Concesion, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

b. Mantener la Terminal de conformidad con las buenas practicas del sector,
incluyendo la apariencia, integridad y funcionalidad de todas las areas operativas,
con el objetivo de garantizar que, al vencimiento del plazo de la concesion, la
Terminal se transferird a la AMP en buen estado, salvo el desgaste normal por
uso.

c. Mantener las instalaciones de agua, alumbrado, teléfonos, sanitarios,
alimentacion, gas, energia eléctrica, primeros auxilios y cualquier otra area
destinada a uso publico, en condiciones de uso limpio, adecuado y seguro.

d. Planificar y ejecutar la sustitucion o revision del Equipo con suficiente antelacién
al final de su vida atil, de acuerdo con las buenas préacticas del sector, segun el
Plan Integral de Gestion de Activos. En caso de que se frate de Activos Criticos y
Mantenimiento Mayor debera ser expresamente acordado entre el
CONCESIONARIO y la AMP y formalizado por escrito por la AMP.

e. Reparar, sustituir o restaurar sin demora cualquier parte de la Terminal que pueda
perderse, dafiarse o destruirse por cualgquier motivo, segun el Plan Integral de
Gestion de Activos. En caso de que se trate de Activos Criticos y Mantenimiento
Mayor debera ser expresamente acordado entre el CONCESIONARIO y la AMP,
y formalizado por escrito por la AMP.

f. No retirar ni sustituir ningin Activo de la Concesién que forme parte de la Terminal
sin la aprobacién previa por escrito de la AMP, salvo en el caso de la sustitucién
rutinaria de activos consumibles de corta duracion necesarios para el
funcionamiento continuo.

g. Mantener la profundidad operativa actual de los atracaderos del puerto para
garantizar que los buques sigan entrando sin restricciones.

h. Realizar auditorias técnicas periddicas para certificar ante la AMP que la
infraestructura civil.no sufre fatiga estructural por falta de cuidado.

12.3. Seguridad de las Areas Publicas, E| CONCESIONARIO debera mantener las
instalaciones de uso publico en condiciones de uso limpio, adecuado y seguro.

Clausula 13. Plan de Inversion.
13.1. Inversion de Capital en Tecnologia y Otras Inversiones.

Las Partes reconocen que, dada la naturaleza de emergencia de la toma de control
operativo del Puerto de Cristobal, a partir de la entrada en vigencia de este Contrato, el
CONCESIONARIO debera a realizar las inversiones inmediatas necesarias en concepto
de adquisicion de hardware, infraestructura de red, licencias de softwares y sistemas de
gestidn portuaria (TOS - Terminal Operating Systems) y el sistema ERP de control
administrativo y contable del puerto de Cristébal para garantizar la continuidad y
seguridad de las operaciones portuarias. Las inversiones antes referidas deberan ser por
un monto no inferior a Tres Millones Ochocientos Mil délares con 00/100 de los Estados
Unidos de América (US$3,800,000.00).

Las inversiones en tecnologia deberan ser realizadas por el CONCESIONARIO durante

los primeros noventa (90) dias contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia y
deberan cumplir con los siguientes criterios:

a. Sean esenciales para la facturacion, control de inventario, seguridad (CCTV/ISPS)

y movimientos de patio/muelle.
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b. Sean activos tangibles o intangibles transferibles, con excepcion de las licencias
de softwares y sistemas de gestién portuaria (TOS - Terminal Operating Systems)
y el sistema ERP de control administrative y contable.

c. La totalidad del equipamiento y demas componentes tecnologicos, sean
plenamente compatibles con los estidndares y soluciones tecnoldgicas
comunmente utilizadas en la industria.

d. Hayan sido validadas y constatadas técnicamente por la AMP vy, por conducto de
ésta, ante la Autoridad Nacional para la Innovacién Gubemamental.

e. Comprenderan, sin que constituya limitacion, (i) infraestructura de red (cableado
estructurado, fibra dptica, switches, routers); (ii) servidores fisicos y equipamiento
de computo dedicado; (iii) radios de comunicacién y sistemas de comunicacion
operativa; (iv) computadoras portatiles (laptops), tabletas (tablets) y dispositivos
moviles utilizados en la operacion portuaria; y (v) equipos periféricos y de control
asociados a la operacion.

Al finalizar el presente Contrato, el CONCESIONARIQO transferira a la AMP los activos
mencionados en la presente Clausula, sin costo alguno para la AMP, salvo por las
licencias de softwares y sistemas de gestion portuaria (TOS - Terminal Operating
Systems) y el sistema ERP de control administrativo y contable, cuyas licencias no son
transferibles.

El CONCESIONARIO colaborara con la AMP y/o el Nuevo Concesionario a efectos de
que se facilite de que estos obtengan de los titulares de las licencias de los softwares
que forman parte de las operaciones en la Terminal y sean adquiridas conforme
corresponda.

13.2. Otras Inversiones. A medida que las Partes cuenten con el Informe de Situacién
Operativa de Activos, determinaran, de comdn acuerdo, las inversiones adicionales a las
establecidas en la clausula 13.1., que deba realizar el CONCESIONARIO, para
garantizar la operacion eficiente, continua y segura de la Terminal, incluyendo el
cronograma de ejecucion de las inversiones adicionales a ejecutarse. Establecido lo
anterior, el CONCESIONARIO debera consignar la fianza de inversion que cubra el valor
de la inversidn adicional acordada entre las Partes.

13.3. Inversion Total del Concesionario. La inversion total a que se obliga el
CONCESIONARIO, no excederd de doce millones de ddlares con 00/100
(US$[12,000,000.00]), suma la cual incluye los Tres Millones Ochocientos Mil dolares
con 00/100 de los Estados Unidos de América (US$3,800,000.00)., de que trata la
clausula 13.1 de este Contrato.

13.4. Integracion. El CONCESIONARIO colaborara activamente con la AMP y otras
entidades relevantes para la implementacion o integracion de la Terminal con el sistema
comunitario portuario digital que utilice en Estado, de manera que facilite el intercambio
electronico de informacion y la agilizacion de tramites para el comercio.

13.5. Plan de Ciberseguridad. EI CONCESIONARIO desarrollara, implementara y
mantendra actualizado un plan de ciberseguridad para proteger la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de todos los sistemas de informacion y control operativo
de la Terminal contra amenazas internas y externas, garantizar la continuidad operativa
de la Terminal y protegerla contra riesgos que podrian tener implicaciones para la
seguridad nacional y la estabilidad del comercio. E| plan de ciberseguridad sera sujeto a
auditorias periddicas por parte de expertos independientes designados o aprobados por
la AMP y/o por Autoridad Nacional de Innovacion Gubernamental (AIG).

Clausula 14: Estandares de Servicio y Eficiencia Operacional

14.1. EI CONCESIONARIO se obliga a ejecutar la Operaciéon de la Terminal de manera
eficiente, segura, continua, conforme a las Practicas Internacionales y de manera no

discriminatoria. /él/
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El cumplimiento eficiente por parte del CONCESIONAR!O de lo establecido en esta
clausula, a partir del perfeccionamiento de este Contrato, estara sujeto a la situacion de
los activos a la Fecha de Entrada en Vigencia y en atencion a ello, el CONCESIONARIO
debera realizar los mejores esfuerzos en adoptar las medidas que resulten necesarias
para mantener niveles operativos que permitan la operacion ininterrumpida de la
Terminal conforme a los Indicadores Clave de Desempefio.

Una vez adoptado el Plan Integral de Gestion de Activos y conforme el mismo se
implemente, el CONCESIONARIO debera asegurar el cumplimiento con los Indicadores
Claves de Desempefio y, en general, garantizar la operacion eficiente, segura y continua
de la Terminal durante las 24 horas del dia y los 365 dias del afo.

14.2. Contratos y Acuerdos Existentes. E| CONCESIONARIO se obliga a emplear sus
mejores esfuerzos para recabar toda la informacién sobre contratos y acuerdos
existentes con clientes navieras, proveedores, prestadores de servicios y terceros en
general que tengan relacién con servicios portuarios y Servicios Maritimos Auxiliares en
el Puerto de Cristébal, los cuales entregara a la AMP. Ei CONCESIONARIO debera
realizar sus mejores esfuerzos para llevar a cabo todas aquellas gestiones necesarias
con los clientes navieras para asegurar la continuidad de la prestacion del servicio a
éstos, alcanzando los acuerdos que sean necesarios que no deben modificar los
términos y condiciones pactados en los contratos vigentes celebrados con el
Concesionario Saliente..2 Ademas, el CONCESIONARIO debera gestionar, negociar y/o
celebrar nuevos contratos y acuerdos que sean necesarios para asegurar la Operacion
y la continuidad de los servicios portuarios, con, sin limitar: (i) aquellos proveedores de
bienes en general, materiales, consumibles y servicios en general; (ii) aquellas empresas
prestadoras de servicios portuarios y Servicios Maritimos Auxiliares; (iii) cualquier
usuario o tercero, que mantenia contrato con el Concesionario Saliente para la prestacion
de servicios 0 bienes requeridos 0 complementarios a la Operacion.

Todo nuevo acuerdo o contrato celebrado por el CONCESIONARIOQ, debe: (i) regirse por
el principio de plena competencia (‘arm’s length’), garantizando que las condiciones sean
equitativas y comparables a las practicas habituales del mercado, incluyendo aquellos
que se celebren con una empresa Subsidiaria, Afiliada o Relacionada con el
CONCESIONARIO; vy (ii) deben ser pactados por un plazo no superior al del presente
Contrato, incluyendo la clausula terminacion anticipada. En el caso de transacciones
entre el CONCESIONARIO y una Empresa Relacionada, el CONCESIONARIO, a
requerimiento de la AMP, debera entregarles un estudio de precios de transferencia que
certifique el cumplimiento del principio de plena competencia, conforme a las normas de
la Direccion General de Ingresos de Panama.

El CONCESIONARIO debera informar semanalmente a la AMP el estado de las
contrataciones y entregara a la AMP copia simple de los contratos suscritos, tan pronto
sean firmados. La AMP se reserva el derecho, si tiene alguna objecién razonable en
contra de un acuerdo o contrato celebrado por el CONCESIONARIO bajo lo dispuesto
en esta clausula, de solicitarle al CONCESIONARIO, en cualquier momento, la
renegociacion del mismo o el reemplazo del proveedor de servicios o bienes.

En el caso de empresas prestadoras de servicios portuarios subcontratados, asi como
proveedores contratados bajo términos y condiciones que no sean justos y razonables
con las practicas habituales de la industria portuaria, el CONCESIONARIO debera
renegociar dichos términos y condiciones bajo el principio de plena competencia (“arm’s
length”), garantizando que el contenido de las nuevas contrataciones sea equitativo y
comparable con las practicas de mercado.

14.3. Modelo de Operacion de la Terminal/Ventana de Atraque. Los servicios de ia
Terminal se prestardn segln un modelo basado en ventanas de atraque (berthing
window-based model), a fin de optimizar la eficiencia operativa, el tiempo de rotacion de
los buques y la productividad de los atraques, garantizando una asignacién transparente,
equitativa y predecible de los atraques a los clientes habituales de las lineas navieras,
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atendiendo a los principios de libre competencia y acceso portuario, al tiempo que se
mantiene la flexibilidad para las llamadas ocasionales ad hoc, por orden de llegada,
cuando la capacidad lo permita.

El CONCESIONARIO establecera y publicara una politica de asignacion y ventanas de
atraque, sujeta a la aprobacion previa de la AMP. Esta politica especificara los
procedimientos de asignacién de amarres, los criterios de asignacién, las normas de
prioridad y se aplicara de manera no discriminatoria y transparente.

Cualquier publicacién o divulgacion de informacién sobre las ventanas de atraque al
publico se anonimizara y agregara adecuadamente, de modo que no se pueda identificar
directamente a los clientes individuzales, los buques y sus condiciones comerciales,
siempre que la AMP tenga en todo momento acceso completo y no anonimizado a todos
los datos subyacentes de la ventana de atraque, incluidos los registros histdricos, cuando
fo solicite.

La AMP tendra derecho a revisar y, cuando lo justifique el interés publico o los requisitos
reglamentarios, instruir al CONCESIONARIO para modificar esta politica para garantizar
el cumplimiento continuc de las normas de competencia y acceso a los puertos.

El CONCESIONARIO notificara sin demora a la AMP sobre cualquier desviacion
significativa de la politica aprobada o cualquier asignacién excepcional (ad hoc repetida
que pueda afectar los niveles de servicio, la competencia o el acceso al puerto.

Cuando el CONCESIONARIO o cualquiera de sus Afiliadas presten servicios de
transporte, logistica u otros servicios comerciales utilizando la Terminal, el
CONCESIONARIO se asegurara de que dichas Afiliadas no reciban un trato preferencial
en la asignacion de amarres, grias o equipos, prioridad en los patios o puertas, o niveles
de servicio, en comparacion con los usuarios no afiliados en circunstancias similares.
Cualquier trato que beneficie a una Afiliada debera (i) basarse en criterios objetivos,
transparentes y preestablecidos publicamente en las politicas de ventana de atraque; y
(i) ser aplicable de manera equitativa a todos los usuarios en circunstancias
comparables.

Clausula 15. Indicadores Clave de Desempeiio (KPl) Todos los KPls, incluyendo sus
definiciones, objetivos, métodos de medicion, procedimientos de notificacion, se
describirdn en el Anexo B y seran la base para medir el desempefio del
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera presentar informes sobre los KPIs, en la forma, el
contenido y la frecuencia prescritos en el Anexo B, junto con los datos y andlisis
justificativos que en él se exigen.

La AMP tendra derecho a auditar los registros y sistemas del CONCESIONARIO para
verificar la exactitud de los informes y podra realizar una evaluacion independiente, como
parte de sus facultades de supervisién. No se considerara que el CONCESIONARIO ha
incumplido los KPIs, en la medida en que el incumplimiento de los mismos se deba
directamente a un caso de fuerza mayor ¢ a un caso fortuito.

Clausula 16: Sustitucion Patronal

16.1. Sustitucion Patronal. E| CONCESIONARIO se obliga a asumir, en calidad de
empleador a la mayor brevedad posible pero en todo caso a mas tardar dentro los quince
(15) Dias Habiles contados a partir de 1a Fecha de Entrada en Vigencia del presente
Contrato, la totalidad de los trabajadores que mantengan una relacién laboral vigente a
dicha fecha con el Concesionario Saliente en las areas de operacién y oficinas
administrativas del Puerto de Cristdbal, con excepcion del gerente general o presidente
ejecutivo o su equivalente, los altos ejecutivos y los gerentes sin distingo de nacionalidad.
Lo anterior se ejecutara mediante la figura de sustitucion de empleador, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 14 y normas concordantes del Cédigo de Trabajo y
demas Leyes Aplicables.
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Ademas, el CONCESIONARIO podra, directamente o a través de sus Afiliadas o
Subsidiarias, contratar en su calidad de empleador a la totalidad o parte de los
trabajadores del Concesionario Saliente o de las empresas subcontratistas del
Concesionario Saliente.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO, podra a su sola discrecion, si asi lo
estima conveniente asumir en calidad de empleador, a cualesquiera de los trabajadores
que se desempefian actualmente en posiciones gerenciales al servicio del anterior
Concesionario Saliente.

16.2. En el evento de que algan contratista del Concesionario Saliente cuya actividad
sea indispensable para la operacion de los puertos decida no prestar sus servicios al
CONCESIONARIO, este ultimo podra asumir directamente o a través de una afiliada o
subsidiaria, mediante sustitucion laboral, a los trabajadores del correspondiente
contratista, salvo por aquellos trabajadores de jerarquia gerencial o ejecutiva.

16.3. El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar todas las formaiidades legales y
administrativas necesarias para perfeccionar dicha sustitucién. Esto incluye, pero no se
limita a: (a) la comunicacion formal a los trabajadores y a las organizaciones sindicales
dentro del término legal de los gquince (15) dias calendario siguientes a la fecha de la
sustitucion, y; (b) el registro de la sustitucion ante ta Caja de Seguro Social (CSS).

16.4. La sustitucion de empleador implicara la asuncion por parte del CONCESIONARIO,
en su calidad de nuevo empleador, de la totalidad de los derechos, obligaciones,
prestaciones y pasivos laborales (sean estos existentes, contingentes, devengados o
futuros) de todos los trabajadores sustituidos, sin que medie liquidacién de estos.

16.5. EI CONCESIONARIO se obliga a reconocer y mantener, como minimo, la
antigliedad, el salario nominal y pactado, las condiciones de trabajo, la prima de
antigliedad e indemnizacion, y todos los demas derechos adquiridos por los trabajadores
bajo la administracion del empleador sustituido. Ademas, el CONCESIONARIO declara
conocer que la fuerza laboral de la Terminal se encuentra amparada por una o mas
convenciones colectivas de trabajo vigentes, negociadas entre el Concesionario Saliente
y las organizaciones sindicales representativas de los referidos trabajadores. En
consecuencia, se obliga a respetar y cumplir, en su totalidad y sin menoscabo, las
escalas salariales, beneficios (incluyendo seguros colectivos, bonificaciones, etc.), vy
demas condiciones laborales de los trabajadores que asumird como empleador,
incluyendo las condiciones derivadas de convenciones colectivas de trabajo.

16.6. Al perfeccionarse la sustitucién patronal, el CONCESIONARIO ejercera
plenamente todos los derechos que como empleador le otorga el Codigo de Trabaijo, las
Leyes Aplicables y las convenciones colectivas vigentes sobre el personal sustituido.
Esto incluye el poder de direccion, organizacion, supervision y administracion en materia
de recursos humanos, a fin de asegurar el cumplimiento del objeto del Contrato, la
prestacion continua de los servicios portuarios en ta Terminal.

16.7. Nada en el presente Contrato constituye ni se entendera como una limitaciéon de la
facultad del CONCESIONARIO, como empleador, de dar por terminadas las relaciones
de trabajo con cualesquiera de los trabajadores que asumira como empleador, en
cualesquiera de las formas contempladas en la legislacién laboral.

16.8. Excepto por lo dispuesto en la cidusula 16.9 de este Contrato, la AMP debera incluir
en las condiciones para el otorgamiento de una nueva concesién del Puerto de Cristébal,
que el Nuevo Concesionario ha de asumir la calidad de empleador de los trabajadores
que el CONCESIONARIO, sus Subsidiarias o Afiliadas tengan como empleados, al
concluir su gestion operativa en la Terminal de conformidad con el presente Contrato o
por cualquier otra causa, siempre que: (i} dichos trabajadores hayan mantenido una
relacion laboral vigente a la fecha del presente Contrato con el Concesionario Saliente o
sus subsidiarias, y (ii) no sean personal directivo o ejecutivo que €] Nuevo Concesionario
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opte por no asumir. Lo anterior se ejecutara mediante la figura de sustitucion patronal,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 14 del Codigo de Trabajo y demas
normas concordantes de las Leyes Aplicables.

16.9. A la terminacién por cualquier causa de este Contrato, el CONCESIONARIO
debera terminar todas las relaciones laborales existentes con su personal gerencial y
ejecutivo clave o de confianza contratado por el CONCESIONARIO a partir de la Fecha
de Entrada en Vigencia del Contrato, para la operacion de la Terminal.

Clausula 17: Cumplimiento de Regulaciones

17.1. Cumplimiento con Leyes Aplicables. EI| CONCESIONARIO se obliga a cumplir,
durante toda la vigencia de este Contrato, con la totalidad de las Leyes Aplicables, asi
como con los estandares, recomendaciones y guias de mejores practicas emitidas por
organismos internacionales; obtener, mantener y cumplir con los permisos requeridos
segun las Leyes Aplicables, y en general, a cumplir con todas sus obligaciones frente a
cualquier institucién del Estado panameiio.

Esta obligacion comprende el cumplimiento con la totalidad de las Leyes Aplicables,
incluyendo normativas ambientales, fiscales, municipales, laborales y de seguridad
social, portuarias, los convenios y acuerdos intemnacionales debidamente ratificados por
Panama y las normas en materia de seguridad, proteccion y facilitacién maritima y de la
navegacion, transporte y comercio maritimo.

17.2. Programa de Cumplimiento Corporativo. E! CONCESIONARIO implementara y
mantendra un programa de cumplimiento corporativo y ética empresarial robusto, que
incluya politicas claras contra la corrupcion, el soborno, el lavado de activos y cualquier
otra actividad ilicita. Dicho programa contemplara capacitacion periddica para sus
empleados y directivos, y auditorias internas y externas de cumplimiento.

17.3. Prevencion de Movimiento de Carga llicita. EI CONCESIONARIO debera
adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, detectar y reportar el movimiento,
ocultamiento 0 manejo de carga ilicita, incluyendo, sin limitarse a ello, estupefacientes,
armas, contrabando, mercancias prohibidas, contrabando, sustancias o materiales
prohibidos por las Leyes Aplicables y trata de personas. Para tales propésitos, el
CONCESIONARIO debera:

a. Implementar y mantener controles de seguridad fisicos, operativos y digitales
robustas, conforme al Cédigo PBIP (ISPS Code), las regulaciones aduaneras y
antinarcéticos, y cualquier directriz especifica emitida por la AMP o las autoridades
nacionales competentes;

b. Requerir que todos los empleados, contratistas y proveedores de servicios que
operen dentro de la Terminal se sometan a verificaciones de antecedentes segun
lo permitan las Leyes Aplicables, y asegurar que se sometan a capacitacion en
seguridad y reevaluaciones periodicas;

c. Notificar de inmediato a la Autoridad Nacional de Aduanas, a la Policia Nacional
y demas autoridades competentes sobre cualquier presencia sospechosa o
confirmada de carga ilicita o actividad relacionada dentro de la Terminal; y

d. Cooperar plenamente con todas las investigaciones realizadas por las autoridades
competentes, proporcionando acceso imestricto a registros, grabaciones vy
personal cuando sea requerido.

Clausula 18: Obligaciones Ambientales

18.1. Proteccion del Ambiente. EI CONCESIONARIO es responsable de conducir
todas sus actividades en el Area de Concesién de acuerdo con las practicas de seguridad
vigentes, mantener medidas preventivas para evitar la contaminacion, conservar,
proteger y mejorar el medio ambiente y, en general, en estricto cumplimiento con las
Leyes Aplicables en materia ambiental, los convenios interpagjonales sobre proteccion
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ambiental ratificados por Panama, los Estandares Ambientales, Sociales y de
Gobemanza (ESG, por sus siglas en inglés), los permisos ambientales otorgados para
el Area de Concesién y las Herramientas de Gestion Ambiental vigentes y aplicables a
la Operacién de la Terminal.

Esta obligacién incluye a contratistas y subcontratistas del CONCESIONARIO y para
tales efectos, el mismo debera adoptar y mantener las previsiones del caso.

18.2. Plan de Emergencia de Seguridad Industrial. EI| CONCESIONARIO debera
contar con equipos, materiales, personal capacitado y procedimientos adecuados para
la prevencion, control y respuesta a incendios y cualquier otra emergencia que pueda
afectar la seguridad de las personas, las instalaciones o el medio ambiente, de
conformidad con las Leyes Aplicables. Para estos efectos y sin perjuicio de cualquier otro
requerimiento, los equipos, implementos y procedimientos que al efecto se utilicen o
adopten, deberan cumplir con las condiciones que determinen el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de la Republica de Panama, la AMP y las demas oficinas pudblicas
competentes.

18.3. Planes de Contingencia. EI| CONCESIONARIO debera contar con los planes
especiales de prevencion y de contingencia y los medios necesarios para asumir
acciones de control y proteccion inmediata en la lucha contra derrames de hidrocarburos
y sustancias contaminante, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio. Dichos
planes deberan ser presentados y deben estar fundamentados en un analisis o
evaluacion de riesgo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente
peligrosas, y deben contemplar los lineamientos generales y especificos que, a los fines
de la conservacion, proteccion y mejoramiento del ambiente en los recintos e
instalaciones portuarias, dicten los organismos competentes nacionales y convenios
internacionales ratificados por la Republica de Panama.

18.4. Medios de Prevencion de Contaminacién. Las instalaciones portuarias, las areas
de almacenamiento y las terminales de carga y descarga deberan disponer de medios,
sistemas o procedimientos, segin lo establecen los convenios intemacionales. De igual
manera, deberan disponer de los medios necesarios en sus instalaciones para prevenir
y combatir cualquier tipo de contaminacién ambiental.

18.5. Reporte de Incidentes. El CONCESIONARIO debe informar a la AMP y a la ACP,
de ser el caso, de la ocurrencia de un incidente de contaminacién, tan pronto tengan
conocimiento de ello, en cumplimiento de las normas de la contaminacion del mar y
aguas navegables. También debera informar y coordinar con la AMP lo relativo a la
descarga, transporte y disposicion final de mezclas oleosas, sustancias nocivas, aguas
residuales, aguas de lastre, basura y otros productos contaminantes generados por los
buques, las embarcaciones y los artefactos navales, en instalaciones autorizadas por la
AMP.

18.6. Contaminacién. En caso de ocasionar dafios por contaminacién de hidrocarburos
y sustancias nocivas potencialmente peligrosas el CONCESIONARIO debera coordinar
con la AMP y la ACP, lo relativo a las operaciones de control, proteccion, dispersion,
limpieza y mitigacion de la contaminaciéon, en cumplimiento de las normas sobre
contaminacién del mar y aguas navegables.

18.7. Responsabilidad por dafios. E| CONCESIONARIO esta obligado a responder
ante la AMP y ante terceros, segun sea el caso, sin excepcion alguna, por cualquier dafo
que este ocasione al medio ambiente. A tal efecto, contratara la cobertura de seguro por
contaminacion al medio ambiente contemplada en el presente Contrato, sin que el monto
de dicha garantia o seguro implique limitacion alguna a su responsabilidad.

18.8 El CONCESIONARIO no asumira ninguna responsabilidad por dafios ambientales
ocurridos con anterioridad a la Fecha de Entrada en Vigencia del presente Contrato, ni
por aquellos que se produzcan con posterioridad y que sean consecuencia directa o
indirecta de hechos anteriores a dicha vigencia. Le comrespondera a la autoridad
competente determinar cudles fueron los hechos que generarpn gl dafio ambiental.
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Clausula 19 - Obligaciones sobre Proteccion y Seguridad Portuaria

19.1. Seguridad Portuaria. Con sujecion a los resultados y plazos que sefnale el Informe
de la Situacién de Activos, el CONCESIONARIO debera mantener el Area de Concesion
en buen estado de funcionamiento, con un alto nivel de seguridad,—garantizando
condiciones de trabajo seguras y practicas operativas sostenibles, de conformidad con
las Leyes Aplicables y las buenas practicas del sector.

19.2. Embarcaciones en Peligro. E| CONCESIONARIO debera permitir el acceso al
Area de Concesién otorgada y sus instalaciones a cualesquiera personas y
embarcaciones que pudieran estar en peligro, de conformidad con las normas nacionales
e internacionales en vigor.

19.3. Plan de Seguridad Operacional y Proteccion Portuaria. Tan pronto se entregue
el Informe de Situacion de Operacién de Activos, el CONCESIONARIO se obliga a: (a)
adoptar, implementar y mantener un plan de seguridad operacional para la Terminal, que
contemple procedimientos para la prevenciéon de accidentes, proteccion ambiental,
manejo seguro de equipos y operaciones, conforme a la Ley General de Puertos de
Panama, sus reglamentos y demas normativa aplicable; y (b) elaborar, implementar y
mantener un plan de proteccion portuaria para la Terminal, que cumpla estrictamente
con el Codigo Internacional para la Protecciéon de Buques e Instalaciones Portuarias
(Cédigo PBIP/ISPS Code) y el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), incluyendo medidas para prevenir, detectar y responder
ante actos ilicitos, sabotaje, terrorismo y cualquier amenaza a la integridad de las
instalaciones portuarias. Dicho plan debera ser aprobado por la AMP y estara sujeto a
auditorias y revisiones periddicas. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones
constituira causal de sancién segun lo estipulado en la Ley General de Puertos de
Panama y sus reglamentos. El CONCESIONARIQO pondra a prueba periddicamente los
planes de seguridad adoptados.

19.4. Declaracion de Cumplimiento. E| CONCESIONARIO debera contar con una
declaracion de cumplimiento y con un plan de proteccion portuaria aprobado y cumplir
las normas sobre proteccién y seguridad portuaria, con el objeto de prevenir, controlar y
minimizar los efectos de incidentes o sucesos que afecten la seguridad maritima y
portuaria o que pudieran lesionar o causar pérdidas de vidas o dafios materiales.

19.5. Plan de Prevencion y Contingencia. El CONCESIONARIO se obliga a elaborar,
implementar y mantener actualizado un plan de prevenciébn y contingencia contra
sucesos de contaminacién, incluyendo sin limitacion derrames de hidrocarburos y
sustancias nocivas potencialmente peligrosas para la Terminal, conforme a lo dispuesto
en la Ley General de Puertos de Panama, sus reglamentos y el Plan Nacional de
Contingencia. Dicho plan debera estar basado en un andlisis de riesgos, incluir
procedimientos de respuesta inmediata, asignacién de recursos, capacitacién del
personal y mecanismos de coordinacién con la AMP. El plan debera ser aprobado por la
AMP y estara sujeto a auditorias y revisiones periddicas. El incumplimiento de esta
obligacion constituira causal de sancion segun lo estipulado en la Ley General de Puertos
de Panama y sus reglamentos. EIl CONCESIONARIO debera garantizar que dichos
documentos estén disponibles para inspeccién en todo momento y que las medidas
contempladas en el plan de proteccion portuaria se ejecuten de manera efectiva. El
incumplimiento de esta obligacién, incluyendo la falta de obtencidén, renovacién o
implementacion del plan de proteccion portuaria, constituira causal de incumplimiento del
Contrato, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que
correspondan

19.6. Notificacion de Incidentes. E| CONCESIONARIO debe notificar inmediatamente
a la AMP sobre cualquier incidente que suponga o pueda suponer un riesgo importante
para la vida, la propiedad o el medio ambiente, asi como cooperar plenamente en
cualquier investigacion o respuesta de emergencia.

19.7. Informe sobre Medidas de Seguridad. EIl CONCESIONARIO proporcionara a la

AMP el plan de emergencia en caso de accidentes, al igual que yn igforme anual. A}tﬁ"
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respecto de las medidas de seguridad y preparacién para atender accidentes y
emergencias, y que contemple la informacion sobre los simulacros efectuados, los
incidentes acaecidos y las medidas correctivas adoptadas.

19.8. Procedimiento y Autorizado VGM. E! CONCESIONARIO proporcionara el
procedimiento y gestionara los certificados de calibracién de béasculas (mediante ente
competente autorizado), para que la AMP proceda con la emisién de la autorizacion de
Masa bruta Verificada (‘Verified Gross Mass’ o VGM por sus siglas en inglés), en
cumplimiento a lo establecido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS) y las Leyes Aplicables.

19.9. Cooperacién con Entidades Competentes. El CONCESIONARIO debera
cooperar plenamente con la AMP, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio
Nacional Aeronaval, la Policia Nacional, el Servicio Nacional de Migracion y otras
autoridades competentes en la prevencion, deteccion e investigacion de actividades que
puedan poner en riesgo la seguridad portuaria yfo que impliqguen actividades de
movimiento de carga ilicita o prohibida, incluso concediendo acceso al Area de
Concesion y a los datos operativos, cuando sea necesario.

El incumplimiento por parte del CONCESIONARIO de estas obligaciones, constituira un
incumplimiento del presente Contrato.

19.10. Colaboracion por Situaciones de Urgencia. Ante situaciones de emergencia
debidamente declaradas o de seguridad nacional, el CONCESIONARIO debera cooperar
con las autoridades y poner a disposicion de estas los recursos que resulten necesarios
(transporte o logistica) dentro del Area de Concesion, previa solicitud razonable, siempre
que el uso de dichos recursos no perturbe de manera injustificada las operaciones
normales de la Terminal. Los costos derivados de cualquier uso planificado o no urgente
de tales recursos por parte de las autoridades correran a cargo de estas o de la AMP.

19.11. Carga llicita y Cumplimiento de Seguridad. El| CONCESIONARIO tomara todas
las medidas necesarias y que estén dentro de su alcance para prevenir, detectar y
notificar el movimiento, ocultamiento o manipulacion de carga ilicita, incluyendo, entre
otros, narcéticos, armas, contrabando, mercancias prohibidas u otras sustancias o
materiales prohibidos por la fegislacion aplicable.

Clausula 20. Obligaciones para la Proteccion y Defensa de la Competencia

20.1. El CONCESIONARIO no podra adoptar medidas, practicas o tarifas
discriminatorias 0 que atenten contra la libre competencia o la libre concurrencia
conforme a la Ley No. 45 de 2007.

20.2. El CONCESIONARIO debe facilitar el acceso a los proveedores de servicios
maritimos auxiliares que posean licencia de operacion expedida por la AMP, sin
discriminacion y sujeto a las condiciones y procedimientos establecidos en el articulo 21
de la Ley General de Puertos.

Clausula 21. Obligacion de Someterse a Fiscalizacion, Auditorias e Inspecciones

21.1. La AMP, de conformidad con sus facultades legales y reglamentarias, ejercera la
supervision, inspeccion, auditorias y fiscalizacion continua y exhaustiva, programadas o
extraordinarias, del cumplimiento por parte del CONCESIONARIO, sus Subsidiarias o
Afiliadas, de todas y cada una de sus obligaciones emanadas de este Contrato y de las
Leyes Aplicables, asi como de sus operaciones, sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica y otras entidades estatales competentes para la
verificacién del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, fiscales,
aduaneras, ambientales, de seguridad, de salud y cualesquiera otras que apliquen.

21.2. Las facultades de supervision y fiscalizaciéon de la AMP incluiran, sin limitarse a:
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a. Acceder a cualquier parte del Area de Concesion, en cualquier momento y sin previa
notificacion, para verificar e inspeccionar si las actividades del CONCESIONARIO
cumplen con el presente Contrato, incluidos el cumplimiento de normas de proteccién y
seguridad portuaria, las obligaciones en materia de salud, medio ambiente, sociedad y
gobernanza, la fiscalizacion de las condiciones de los bienes otorgados en concesién, y
de ejercer cualesquiera de las funciones reguladoras y fiscalizadoras que le competen
conforme a las Leyes Aplicables.

b. Designar uno o varios representantes, incluyendo a auditores externos designados por
la AMP, para que mantengan presencia permanente en el Area de Concesion, con el
acceso fisico, garantizando, ademas, el acceso continuo de consulta, por medio de
usuarios nombrados debidamente autorizados a tener credenciales de acceso de
consulta al sistema, para validar toda la informacion de los sistemas tecnolégicos, que
les permita ejecutar una completa visibilidad y supervision de las operaciones diarias de
la Terminal, incluyendo acceso a informacién contable, financiera, contractual, informes
técnicos, datos operativos y cualquier otra informaciéon relevante en poder del
CONCESIONARIQ, incluyendo, sin que constituya limitacion, al sistema de gestion
portuaria (TOS - Terminal Operating Systems) y al sistema ERP de control administrativo
y contable del puerto de Cristébal.

¢. Requerir y examinar libros contables, incluyendo los auxiliares, registros financieros,
contratos, informes técnicos, datos operativos y cualquier otra documentacién o
informacion relevante en poder del CONCESIONARIO, incluyendo la facultad de solicitar
los originales de los documentos fuentes que se consideren necesarios, para verificar el
cumplimiento general del Contrato.

d. Realizar arqueos e inspecciones por auditores intermnos o externos, para verificar los
reportes de los movimientos y cargos a favor de la AMP.

e. Asegurar la correcta aplicacion de las Tarifas de la AMP, asi como cualesquiera otras
tasas, importes y derechos establecidos por la AMP, que deben ser pagadas a la AMP
por los servicios prestados en el Puerto de Cristdbal, establecidas en la clausula 23.1 de
este Contrato, y cualquier cobro efectuado con ocasiéon de los servicios del
CONCESIONARIO, asi como del pago oportunc de los canones y demas
contraprestaciones pactadas a favor del ESTADO.

f. Supervisar la impiementacion del Plan Integral de Gestion de Activos. Inspecciones por
parte de la AMP para fiscalizar las condiciones de los bienes otorgados en concesion, el
cumplimiento con los compromisos de Operacion y mantenimiento del
CONCESIONARIQ, el cumplimiento de normas de proteccion y seguridad portuaria y de
ejercer cualesquiera de las funciones reguladoras y fiscalizadoras que le asisten
conforme a las Leyes Aplicables.

g. Inspecciones por la AMP para determinar la veracidad y exactitud de los pagos que
se han hecho o deben hacerse a su favor. Esto incluye el deber del CONCESIONARIO
de permitir el acceso a sus libros, registros de operaciones y contabilidad, incluyendo los
auxiliares, y facilitar los originales de los documentos fuentes que se soliciten.

h. Arqueos e inspecciones por auditores externos, para verificar los reportes de los
movimientos y cargos a favor de la AMP, asi como los Ingresos Totales y cualquier otra
informacidn contable, financiera u operativa del CONCESIONARIO y de la operacion de
la Terminal. Esta revision sera efectuada rutinariamente por una firma auditora externa,
contratada por el CONCESIONARIO previa aprobacion de la AMP. Lo anterior sin
perjuicio del derecho que ostenta la AMP de mantener a los auditores internos o externos
de forma permanente en el area administrativa y de operacion del CONCESIONARIO,
con acceso total a la informacion a que tiene derecho la AMP conforme este Contrato y
las Leyes Aplicables. Para tales propdsitos, el CONCESIONARIO se obliga a (i)
implementar un sistema de gestion contable de "Libro Abierto”; (ii) facilitar a la AMP y a
quien ellos designen como usuarios registrados, asi como a los usuarios registrados de
la Contraloria General de la Republica, acceso total, permanente y en tiempo real, de
forma pasiva, a sus sistemas de planificacion de recursos empresaridles (ERP), registros
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contables, auxiliares, contratos con proveedores, néminas y cuentas bancarias
relacionadas con la Concesion.

La AMP podra verificar esta informacién, ademas, a través de los medios y recursos
disponibles en la entidad y/o del cotejo de la informacion que manejan los sistemas de
cualquier otra autoridad, incluyendo, sin limitacién, el Sistema Integrado de Comercio
Exterior, la Autoridad del Canal de Panama y la Autoridad Nacional de Aduanas o
cualquiera otra institucion del Estado.

Para todos los propositos, la AMP, la CGR y/o quien éstos designen, deben contar con
un “Dashboard" de inteligencia de negocio, habilitado para usuarios de consulta
previamente autorizados por la AMP, donde se puedan ver en linea o con una
periodicidad diaria, los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs), productividad y
financieros de la concesién como lo son movimientos diarios de contenedores, atraques
diarios, atraques planificados de los proximos 7 dias, facturacion diaria.

Para los efectos de la presente clausula, los auditores designados por la AMP deben
haber suscrito convenios especificos de confidencialidad y deben contar con las
herramientas de proteccion de ciberseguridad del mas alto estandar disponible.

21.3. Acceso al Area de Concesion. El CONCESIONARIO se obliga a cooperar
plenamente con la AMP y sus representantes designados, asi como con los funcionarios
o representantes de entidades gubernamentales, con ocasion del ejercicio de sus
funciones; facilitandoles el acceso al Area de Concesién y sus instalaciones, incluyendo
el acceso a equipos, documentos, registros (fisicos o electronicos) y sistemas de
informacién, a fin de permitir y facilitar la ejecucidon de auditorias, inspecciones y
fiscalizaciones por parte de la AMP y de las autoridades competentes.

En el caso de inspecciones o auditorias requeridas para certificar el cumplimiento de las
operaciones del CONCESIONARIO, las mismas se realizaran conforme las normas o
estandares internacionales o con cualesquiera normas o parametros que deba cumplir
en sus operaciones. Los costos de todas las auditorias de que trata el presente Contrato,
seran pagados por el CONCESIONARIO como parte de los costos operativos.

21.4. El CONCESIONARIO se obliga a proporcionar a la AMP, a'la Autoridad Nacional
de Aduanas, al personal designado por la Contraloria General de la Republica y a los
auditores externos que este designe la interconexién remota pasiva en tiempo real a
todos los sistemas tecnolégicos, que les permita ejecutar una completa supervision de
todas las operaciones diarias de la Terminal. Lo anterior comprende ejecutar todas las
acciones necesarias para garantizar el acceso remoto pasivo al sistema operativo de la
Terminal, a través de licencias de acceso y uso a las personas que determine la AMP o
de cualquier otra manera. El acceso debe comprender toda la informacion y/o data
contable, financiera, contractual, informes técnicos, datos operativos y cualquier otra
informacidn relevante, sin restricciones, en poder del CONCESIONARIO, incluyendo, sin
que constituya limitacion al sistema de gestidon portuaria (TOS-Terminal Operating
Systems) y al sistema ERP de control administrativo y contable del puerto de Cristébal.

21.5. Presentacion de Reportes. E| CONCESIONARIO debera mantener y presentar a
la AMP, los reportes, informes y declaraciones que al efecto solicite este ultimo para
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales del
CONCESIONARIO. Lo anterior comprende, sin limitacién, de conformidad con las Leyes
Aplicables.

a. Remitir infformes mensuales, claros y completos sobre el movimiento de carga v
descarga en la Terminal, los servicios prestados en la Terminal, los indicadores
clave de rendimiento operativo, los volimenes, los resultados financieros y los
Estandares Ambientales, Sociales y de Gobemanza (ESG, por sus siglas en
inglés). Dichos informes se remitiran en la forma y con periodicidad establecida
en este Contrato o la que sefiale la AMP.

b. Entregar mensualmente la informacion estadistica requerida por la entidad, en la
forma que determine la AMP.
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c. Suministrar anualmente un detalle de la informacién estadistica de la carga
manejada por el Puerto.

d. Presentar informes financieros auditados anuales, informes financieros interinos
trimestrales y declaraciones juradas, que incluyan la informacién detallada sobre
los Ingresos Totales.

e. Presentar mensualmente el informe y el sustento de los Ingresos Totales y de los
Costos Operativos, permitiendo la fiscalizacion por la AMP y la Contraloria
General de la Republica.

f. Presentar mensualmente informe de Mantenimiento y gestioén de activos, lo cual
comprende: actividades de Mantenimiento Menor (preventivo y correctivo),
proyectos de Mantenimiento Mayor en ejecucién o programados, y estado de
infraestructura critica (muelles, gruas, defensas, patios, etc.).

g. Presentar reporte de incidentes, accidentes en materia de seguridad y asuntos
ambientales, derrames y medidas correctivas, cada vez que estos ocurran.

h. Presentar los demas informes y reportes establecidos en el presente Contrato o
requeridos segun las Leyes Aplicables, asi como aquellos que de forma
extraordinaria o ad hoc solicite la AMP, que deberan presentarse dentro del plazo
especificado en la solicitud respectiva.

La presentacién deliberada de informes falsos o la manipulacion de los indicadores clave
de rendimiento o los datos de rendimiento constituiran un incumplimiento del Contrato.

21.6. Reportes Digitales. Con el fin de optimizar los procesos de supervision y fomentar
la transparencia, el CONCESIONARIO implementara y mantendra un sistema de
reportes digitales. Este sistema permitird la transmision periddica y, en la medida de lo
posible, en tiempo real y de forma pasiva, de datos clave sobre el desempefio operativo,
financiero, ambiental y de cumplimiento de los KPls.

TiTULO IV. DERECHOS Y FACULTADES DEL CONCESIONARIO
Clausula 22. Derechos del CONCESIONARIO

Sin perjuicio de los demas derechos otorgados al CONCESIONARIO por virtud de este
Contrato, el CONCESIONARIO tendra los siguientes derechos:

22.1. Operar y Administrar. Realizar todas las actividades, Operaciones y servicios
propios de una Terminal Portuaria.

22.2, Contratar con Terceros. Celebrar contratos con terceros para la prestacion de
servicios y actividades directamente relacionados con las operaciones portuarias, asi
como actividades auxiliares debidamente autorizadas por la AMP.

22.3. Derecho de Uso y Operaciéon. EI CONCESIONARIO tendra derecho a la
operacion, mantenimiento y administracion de la Terminal, en los términos de la Ley
General de Puertos y demas Leyes Aplicables, para el cumplimiento del objeto de este
Contrato por el periocdo y bajo las condiciones estipuladas en este.

22.4. Derecho a Cobrar. Cobrar las Tarifas de la AMP, asi como las Tarifas del
CONCESIONARIOQ.

22.5. Conceder subarrendamiento. Subarrendar o asignar en uso instalaciones,
edificios existentes en la Terminal, a terceros para la prestaciéon de servicios maritimos
auxiliares, siempre que cuenten con licencia debidamente conferida por la AMP. Todo
subarrendamiento debe estar autorizado previamente por la AMP, lo cual debera ser
solicitado por escrito por el CONCESIONARIO, acompafiando copia del correspondiente
contrato y copia de licencia de operacion vigente del subarrendatario, en caso de que su
actividad esté sujeta a licencia segln las Leyes Aplicables. De igual manera, toda
prérroga debe ser autorizada previamente por la AMP, para lo cual el CONCESIONARIO
debera igualmente solicitar la autorizacion por escrito, acompafiando copia del acuerdo
de prérroga. En tales casos, si por cualquier motivo se resuelve administrativamente o

por cualquier causa termina el presente Contrato, quedara resugiio o terminado también
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cualquier arriendo o derecho de uso o en cualquier concepto, conferido a terceros sobre
los bienes o area objeto de este Contrato. Lo anterior debera constar por escrito en
cualquier contrato o autorizacion concedida por el CONCESIONARIO a favor de terceros.
Cualquier otra actividad de terceros en el Area de Concesion debera ser sometida a la
previa y expresa autorizacion de la AMP.

22.6. Otros Derechos: Ejercer los demas derechos que le confieran las Leyes
Aplicables.

TiTULO V: REGIMEN ECONOMICO
Clausula 23. Pagos por el CONCESIONARIO.

23.1. Tarifa por Movimiento y Otras Tarifas Maritimas. E| CONCESIONARIO se obliga
a pagar mensualmente a la AMP, las siguientes tarifas:

23.1.1. Tarifa por Movimiento: La suma de Trece délares con 20/100 moneda de curso
legal de los Estados Unidos de América (US$13.20), por movimiento de contenedores.

23.1.2. Tarifa de Muellaje: La suma de Seis dblares con 60/100 moneda de curso legal
de los Estados Unidos de América (US$6.60), o su equivalente en balboas, por vehiculo
desembarcado que no esté en un contenedor. Queda entendido que los vehiculos
desembarcados no pagaran nuevamente muellaje al ser reembarcados.

23.1.3. Otras Tarifas: Las tarifas de Fondeo y de Faros y Boyas seran facturados y
cobradas por la AMP, conforme sus reglamentaciones.

23.2. Contraprestaciones Econdmicas a Favor del Estado.

Las Contraprestaciones que recibira la AMP consistirdn en un Canon Fijo y un Canon
Variable, como se dispone a continuacion.

23.2.1. Canon Fijo: En concepto de canon de concesion por el derecho de prestar el
servicio publico de Operacién del Puerto de Cristébal durante la vigencia de este
Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a pagar a la AMP, la suma total de siete
millones quinientos mil dolares de los Estados Unidos de Ameérica con 00/100
(US$7,500,000.00), suma la cual se pagara a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia
de este Contrato, de forma progresiva, como sigue:

a. Del mes uno (1) al mes seis (6), la suma mensual de trescientos cincuenta mil
dolares de los Estados Unidos de América con 00/100 ($350,000.00);

b. Del mes siete (7) al mes doce (12), la suma mensual de cuatrocientos mil délares
de los Estados Unidos de América con 00/100 ($400,000.00); y

c. Del mes trece (13) al mes dieciocho (18), la suma mensual de quinientos mil
délares de los Estados Unidos de América con 00/100 ($500,000.00).

Todo pago se hara dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes de Operacién, entendiéndose que el primer mes se cuenta a partir de la
Fecha de Entrada en Vigencia de! presente Contrato.

23.2.2. Canon Variable: Adicionalmente al canon fijo mensual a que se refiere la
clausula 23.2.1. anterior, la AMP tiene el derecho a que se le pague un Canon Variabie,
el cual sera determinado de acuerdo con lo establecido en la clausula 23.2.3.

23.2.3. Determinacion del Canon Variable: El Canon Variable se calculara de forma
mensual. El monto del Canon Variable sera el excedente mensual resultante de restar a
los Ingresos Totales de la Operacion lo siguiente: (i) el Canon Fijo pagado a la AMP, (ii)
los Montos Recuperables admisibles incurridos, y (iii} la Contraprestacion del
Concesionario. E! primer pago se efectuara al finalizar los pnmeros cuatro (4) meses de
operacion, a mas tardar dentro de los 15 dias calendario si ntes, y acumulara los
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excedentes mensuales de ese periodo. Los pagos subsiguientes en concepto de Canon
Variable, se haran dentro de los quince (15) dias siguientes al vencimiento de cada mes
de Operacion,

23.3. Contraprestacién Econdémica del Concesionario: EI CONCESIONARIO
deducira de los Ingresos Totales, su Contraprestacion Econémica del Concesionario,
durante la vigencia de este Contrato, de conformidad con lo siguiente:

a. Del mes uno (1) al mes siete (7), la suma mensual de un millén de délares de los
Estados Unidos de América con 00/100 ($1,000,000.00);

b. Del mes ocho (8) al mes dieciocho (18), la suma mensual de ochocientos mil
délares de los Estados Unidos de América con 00/100 ($800,000.00);

Todo pago se hara dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes de Operacion, entendiéndose que el primer mes se cuenta a partir de la
Fecha de Entrada en Vigencia del presente Contrato.

23.4. Régimen de Montos Recuperables Admisibles.
23.4.1. Requisitos de Admisibilidad de Montos Recuperables:

Para que los Costos Operativos, costos de financiamiento e inversiones sean calificados
como Montos Recuperables admisibles, el CONCESIONARIO debera acreditar
fehacientemente el cumplimiento concurrente de los siguientes principios:

» i. Veracidad: Que representen erogaciones reales, efectivamente incurridas y
debidamente documentadas.

« ii. Causalidad: Que constituyan (i) Costos Operativos estrictamente vinculados a
la Operacién de la Terminal y a la generacién de los Ingresos Totales,; (ii) costos
financieros sustentados requeridos para la Operacién (OPEX) y/o la ejecucion de
las Inversiones de Capital (CAPEX); o (iii) Inversiones de Capital (CAPEX)
aprobadas por las Partes.

« iii. Eficiencia Econémica: Que los montos correspondan a precios de mercado
y criterios de razonabilidad financiera.

En el caso de Inversiones de Capital (CAPEX) ejecutadas, su reconocimiento como parte
de los Montos Recuperables admisibles estara supeditado a la certificacion previa por
parte de los fiscalizadores designados en la clausula 23.6, quienes validaran la ejecucion
de la obra o adquisicion frente a los costos reportados.

23.4.2. Exclusiones de Reconocimiento (Costos No Admisibles):

No seran considerados como Costos Operativos y, por tanto, Montos Recuperables
admisibles, los siguientes rubros:

» i. Sanciones pecuniarias, multas administrativas, recargos tributarios o intereses
moratorios.

+ ii. Costos derivados de ineficiencias operativas, tales como reprocesos,
subsanacion de errores o negligencia comprobada.

o iii. Gastos legales del CONCESIONARIO no directamente derivados de la
Operacidn ordinaria de la Terminal 0 que se originen de controversias contra el
Estado, o aquellos originados por dolc o culpa inexcusable del
CONCESIONARIO.

« iv, Erogaciones por concepto de donaciones, gastos suntuarios, atenciones
institucionales y de representacién de naturaleza no salarial, o actividades de
cabildeo (lobbying), salvo lo previsto en la Clausula 39.

« v. Precios contractuales que no cumplan con el principio de plena competencia
(‘arm’s length’), y que sean equitativos y comparables a las practicas habituales
del mercado.

« vi. Margenes de utilidad de Empresas Relacionadas que excedan el costo real de
la prestacién del servicio o el precio de referencia de mercgdo, segun indique el
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estudio de precios de transferencia anual de que trata la clausula 23.5.3. de este
Contrato.

23.5. Régimen de Transparencia y Auditoria Integral ("Libros Abiertos™)

Para garantizar la eficiencia operativa de la Operacion y velar por los intereses de la
AMP, el CONCESIONARIO debera implementar un sistema de gestion de "Libro Abierto”
bajo las siguientes condiciones:

23.5.1. Acceso Tecnolégico Irrestricto: E| CONCESIONARIO otorgara a los usuarios
registrados de la AMP y/o de los auditores externos que designe, de ser el caso, asi
como a los usuarios registrados de la Contraloria General de la Republica, la habilitacion
de perfiles de consulta con acceso total, permanente , en tiempo real y de forma pasiva,
en sus sistemas de planificacién de recursos empresariales (ERP); el acceso total a
registros contables, auxiliares de ingresos y egresos, y movimientos de cuentas
bancarias vinculadas a la concesién y su Operacion. Ademas, el CONCESIONARIO
proveera interfaces técnicas (APls) que permitan la extraccién de datos brutos y
metadatos para fines de auditoria, sin protocolos de filtrado previo por parte del
CONCESIONARIO.

23.5.2. Inoponibilidad de Reservas:

Dada la naturaleza de servicio publico de la Concesion y el interés publico involucrado,
el CONCESIONARIO no podra invocar cldusulas de confidencialidad ni privilegios de
reserva sobre la informacion relativa a su estructura de costos, contratos con
proveedores, margenes operativos o cualquier dato necesario para la verificacion de los
Montos Recuperables.

23.5.3. Control de Operaciones con Empresas Relacionadas:

Toda transaccion celebrada con Empresas Relacionadas, con excepcion de lo dispuesto
en la Clausula 14.2, en el sentido que no se deben modificar los términos y condiciones
pactados en los contratos vigentes celebrados con el Concesionario Saliente con las
navieras, debera estar soportada por un estudio de precios de transferencia anual. Dicho
informe debera certificar que las condiciones pactadas se ajustan al principio de plena
competencia (Arm’s Length Principle), de conformidad con los estandares de la Direccion
General de Ingresos (DGI) de Panama y las mejores practicas intemacionales.

23.6. Fiscalizacion Concurrente y Presencia Institucional.

La fiscalizacion de los Montos Recuperables sera ejercida de forma concurrente y
permanente por la Contraloria General de la Republica y ila AMP, apoyandose esta tltima
en firmas de auditoria externa de reconocida trayectoria.

A tal efecto, el CONCESIONARIO queda obligado a suministrar, dentro de las
instalaciones del Puerto de Cristébal, espacios de oficina equipados y adecuados para
el personal de fiscalizacién, garantizando las condiciones de seguridad, movilidad y
acceso técnico necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Clausula 24, Términos de Pago.

24.1. Ei Canon Fijo se hara efectivo dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
a la presentacion de la factura por parte de la AMP.

El incumplimiento del pago del Canon Fijo y del Canon Variable, dentro de los plazos
establecidos en este Contrato, generara un recargo del dos por gignto (2%) mensual en
concepto de mora. /
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La falta de pago del canon fijo por tres (3) meses consecutivos dara derecho a la
Autoridad Maritima de Panama a terminar el contrato de concesion.

24.2. Los montos por las Tarifas de la AMP que deban ser pagados por el
CONCESIONARIO, como agente de retencion, seran transferidos a la AMP dentro de
los quince (15) dias calendarios siguientes a la facturacién correspondiente por la AMP.
El incumplimiento del pago generara un recargo del por ciento (2%) mensuai en concepto
de mora.

Para los efectos del método de facturacion, el CONCESIONARIO remitira a la AMP,
informes claros y completos con la indicacion de la cantidad de movimientos de carga y
descarga, asi como los servicios prestados durante el periodo respectivo. La AMP
proporcionara el formato de facturacion e indicara la periodicidad con la que debe
suministrarse dicha informacién y con fundamento en las inspecciones que realice,
conforme a lo establecido en el numeral 4 del articulo 23 de la Ley General de Puertos y
en los informes remitidos, elaborara la factura correspondiente, la cual sera remitida al
CONCESIONARIO.

La Tarifa de Movimiento sera facturada por la AMP al CONCESIONARIO, conforme lo
siguiente: (i) el ciclo de descarga y carga de un contendedor en un régimen de trasbordo
o transferencia, entre dos naves en un mismo recinto portuario se facturara
individualmente como un (1) solo Movimiento; (ii) la carga o descarga de un contenedor
que tenga como destino final el territorio de fa Reptiblica de Panama, se facturara
individualmente como un (1) solo Movimiento; y (iii) el ciclo logistico intermodal de
descarga y carga de un contenedor en régimen de transbordo interportuario, se facturara
individualmente como un (1) solo Movimiento, siempre y cuando el contenedor no tenga
como destino final el territorio de la Republica de Panama.

La falta de la transferencia del pago de las Tarifas AMP por tres (3) meses consecutivos,
dara derecho a la AMP a terminar este Contrato.

Clausula 25: Garantias

Para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de todas sus obligaciones emanadas de
este Contrato, el CONCESIONARIO debera constituir y mantener vigentes durante los
plazos que se indican, las garantias que se enuncian en esta clausula, a favor de la AMP
y la Contraloria General de la Reptblica.

25.1. Fianza.

El CONCESIONARIO ha presentado la Fianza de Cumplimiento de Concesion No.
GRB09326000791, por la suma de US$ 2,212,000.00 y la Fianza de Cumplimiento de
Inversion No. GRB09326000802, por la suma de US$ 266,000.00, ambas emitidas por
Banco General, S.A., para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales del CONCESIONARIOQ, incluyendo, sin limitacion, el pago del Canon de
Concesién, el cumplimiento de los KPls, las obligaciones ambientales, laborales, de
mantenimiento, y cualquier otra obligacion no cubierta por una garantia especifica.

La vigencia de la Fianza de Cumplimiento de Concesion sera desde la Fecha de Entrada
en Vigencia del Contrato y debera mantener vigente durante todo el plazo de duracion
de este Contrato, incluyendo cualquier prérroga, mas tres (3) meses de liquidacion de
contrato. La vigencia de la Fianza de Cumplimiento de Inversién debe mantenerse hasta
que se haya realizado la inversion pactada en este Contrato y aceptada por la AMP.

La solvencia de las compaiiias de aseguradoras o bancos que emitan estas Fianzas para
hacer frente a las obligaciones garantizadas, debe ser avalada por la Contraloria General

de la Republica. k
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25.2. Seguros.

25.2.1. El CONCESIONARIO se obliga a contratar y mantener vigentes durante todo el
plazo del Contrato (incluyendo cualquier prorroga), todas las pdlizas de seguro que sean
necesarias y prudentes para cubrir adecuadamente los riesgos asociados con el disefio,
construccion, financiamiento, equipamiento, operacion, mantenimiento y administracion,
gestion de la Terminal Portuaria y el cumplimiento de sus obligaciones bajo este
Contrato. Estas pélizas deberan ser emitidas por compaiias aseguradoras de
reconocida solvencia y buena reputacién, debidamente autorizadas para operar en la
Republica de Panama, y con reaseguro de entidades previamente registrados por la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, y sus términos y condiciones deberan ser
previamente aprobados por la AMP. Todos los seguros requeridos en este Contrato,
deben contar con reaseguros emitidos por compafiias reaseguradoras de reconocida
solvencia y reputacidon internacional, la cuales deberan mantener, durante toda la
vigencia del Contrato, una calificacion de grado de inversién (Investment Grade),
entendiéndose como tal una calificacién minima de 'A-' por A.M. Best, ‘A-' por Standard
& Poor's, o 'A3' por Moody's (0 sus equivalentes). A solicitud de la AMP, el
CONCESIONARIO debera presentar el certificado de reaseguro o la nota de cobertura
que acredite dicho respaldo.

Las polizas de seguro que debera contratar y mantener vigente el CONCESIONARIO,
se detallan a continuacion. Todos los montos indicados se entienden por evento y como
agregado anual; en caso de siniestro que afecte o agote dicho limite agregado, el
CONCESIONARIO queda obligado a la reinstalacion inmediata de la cobertura completa.

a. Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General y Portuaria: Cubre cualquier
dafo o perjuicio que el CONCESIONARIO, sus empleados, agentes, contratistas o
subcontratistas, puedan causar a terceros (personas o bienes), 0 a otras instalaciones
portuarias, como resultado de sus operaciones en el Area de Concesion. El limite de
responsabilidad sera de veinte millones de délares con 00/100 (US$20,000,000.00),
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. La AMP debera ser
incluida como asegurada adicional y tercero.

b. Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Contaminacion Ambiental: Cubre
cubrir los costos de remediacion, limpieza y compensacion por cualquier
contaminacién causado por las actividades del CONCESIONARIO, incluyendo
contaminacién del suelo, agua o aire. El Monto Asegurado sera por cinco millones de
délares con 00/100 (US$5,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos
de América. La AMP debera ser incluida como coasegurada y asegurada adicional.

c. Seguro Contra Todo Riesgo de Propiedad (JAR) o Dafios Materiales: Cubre a
todos los bienes muebles e inmuebles de la Terminal contra riesgos de incendio,
explosién, terremoto, inundacion, huracan, vandalismo, y otros riesgos usualmente
cubiertos, por un monto de ciento cincuenta millones de ddlares con 00/100
($150,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de Ameérica. La
AMP debera ser incluida como beneficiaria preferente.

d. Seguro de Responsabilidad Civil para Operadores de Terminales: Cubre
pérdidas o dafios a la carga mientras se encuentre bajo la responsabilidad del
CONCESIONARIO, por un monto de veinte millones de délares con 00/100
(US$20,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. La
AMP debera ser incluida como asegurada adicional.

25.2.2. La AMP se reserva el derecho de solicitar cualquier otra péliza que considere
razonablemente necesaria, dada la naturaleza y magnitud de los riesgos.

25.3. Disposiciones comunes a las Garantias.

a. Las pélizas deberan designar a la AMP y/o la Republica de Panama como
beneficiaria, co-asegurada o asegurada adicional.
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b. La Contraloria General de la Republica sera la depositaria de las fianzas que se
emitan para garantizar las obligaciones contractuales.

¢. Solo se aceptaran fianzas y seguros emitidas por compafiias registradas en Panama
y con licencia general otorgada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de
Panama, y con las calificaciones de riesgo minimas establecidas en las Leyes
Aplicables.

d. Todas las garantias deberan renovarse con no menos de cuarenta y cinco (45) dias
antes de su vencimiento.

e. Las pdlizas incluiran una clausula de notificacion ai CONCESIONARIO y a la AMP
con treinta (30) dias de antelacion, cualquier cancelacién, no renovacion, suspension
de pago o modificacion.

f. Las fianzas emitidas por companias de seguros y entidades bancarias deberan
ajustarse a los modelos aprobados por la Contraloria y cumplir con la reglamentacion
que regula la materia en la legislacion de la Republica de Panama.

g. La Contraloria General de la Republica tiene facultad para pronunciarse sobre la
suficiencia de las garantias que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas con las entidades publicas, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Contrataciones Publicas.

h. Todas las pélizas de seguro deberan incluir una renuncia a cualquier derecho de
subrogacion de las aseguradoras frente a la AMP, asi como a cualquier pretendido
derecho de compensacion, demanda o cualquier otra deduccién de las aseguradoras
con respecto a cualquier responsabilidad de la AMP.

TITULO VI: RESPONSABILIDAD
Clausula 26: Régimen de Responsabilidad

26.1. El CONCESIONARIO seré el Unico y exclusivo responsable ante la AMP por el
estricto cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Contrato, asi como por todos
los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se causen a la AMP, a sus respectivos
empleados o agentes, contratistas o subcontratistas, a los usuarios de la Terminal, a
terceros (personas o bienes), a los bienes objeto de la Concesién, o al medio ambiente;
como resultado de cualquier accion u omisién derivada de negligencia, imprudencia,
impericia, dolo, o incumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, por parte
del CONCESIONARIO, sus directivos, empleados, agentes, contratistas o
subcontratistas o cualquier persona que actte bajo su direccion, supervisién o control,
en relacién con la operacién, mantenimiento, administracion e inversion temporal de la
Terminal.

El CONCESIONARIO sera el unico y exclusivo responsable por todos los daios,
pérdidas, lesiones o perjuicios causados a las naves con ocasion de las operaciones de
carga y descarga, asi como por los dafios, lesiones o muerte causada a individuos,
conforme lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley General de Puertos.

26.2. El CONCESIONARIO se obliga a indemnizar, defender y mantener indemne a la
AMP (incluyendo a la Republica de Panama, y a sus respectivos funcionarios, empleados
y agentes) de y contra toda reclamacion, demanda, accion legal, pérdida, costo, gasto
(incluyendo honorarios razonables de abogados), multas, sanciones, sentencias y
responsabilidades de cualquier tipo, que puedan surgir o ser impuestas a la AMP, como
consecuencia de las actividades, acciones u omisiones del CONCESIONARIO, descritas
en el numeral anterior.
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26.3. La responsabilidad de la AMP frente al CONCESIONARIO estara limitada a los
dafios directos y efectivamente probados, excluyendo cualquier dafo indirecto,
consecuencial o lucro cesante, salvo en casos de dolo o negligencia grave debidamente
comprobada. La AMP no sera responsable en ning(in caso por los riesgos comerciales,
financieros, de mercado o de demanda asumidos por el CONCESIONARIO en virtud de
este Contrato.

26.4. La AMP se obliga a indemnizar al CONCESIONARIO contra toda reclamacion que
le presente un tercero por razén de la propiedad o mejor derecho sobre alguno de los
bienes muebles que forman parte de los Activos de la Concesion. La indemnizacion antes
referida se limitara al monto que se determine en un proceso judicial o arbitral, mediante
una decision en firme, ejecutoriada y ejecutable en la Republica de Panama (exequatur).
En el evento de darse una reclamacion contra el CONCESIONARIO con fundamento en
lo anterior, 1a AMP podra optar por asumir y/o coordinar la defensa de dicha reclamacion,
para lo cual debera informar su decision al CONCESIONARIO, dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la fecha en que sea notificado por escrito por el
CONCESIONARIO, sobre la presentacién de la reclamacion. En ningun caso, el
CONCESIONARIO podra negociar o pactar compromisos o acuerdos de transaccion o
arreglo de dichas reclamaciones, sin el consentimiento previo y por escrito de AMP.

26.5. Ninguna aprobacién, consentimiento, inspeccién, verificacion o certificacion emitida
por la AMP o sus representantes en relacién con los planes, equipos, operaciones o
cualquier otra actividad del CONCESIONARIO, liberara a este ditimo de su
responsabilidad Gnica y final por el cumplimiento de sus obligaciones y por los dafnos que
pueda causar, ni se interpretara como una asuncion de responsabilidad por parte de la
AMP.

26.6. Responsabilidad y Subcontratistas: Aun cuando el presente Contrato permita
la contratacion por parte del CONCESIONARIO de subcontratistas, el
CONCESIONARIO requerira previa autorizacion expresa y escrita de la AMP, como
también serd necesaria dicha autorizacién previa y expresa de la AMP para la
modificacion de cualquier subcontrato.

La responsabilidad contractual ante la AMP por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Contrato y sus Anexos, recae en el CONCESIONARIO; razén por la
cual el comportamiento, acciones u omisiones de dichos subcontratistas no excusara
al CONCESIONARIO del cumplimiento de las obligaciones y la asuncion de los riesgos
que este Contrato le asigna. Todos los subcontratos a los que hace referencia este
Contrato requeriran que los Subcontratistas cumplan con las Leyes Aplicables y
permisos, ademas, deberdn establecer el derecho de inspeccién de la AMP que se
establece en este Contrato, estardn sujetos a las obligaciones laborales de este
Contrato; estableceran garantias y compromisos de cumplimiento con respecto a la
parte de los trabajos, los Equipos y materiales que les corresponden;, y se someteran a
los procedimientos de resolucién de controversias establecidos en este Contrato.
Dichos Subcontratistas deberan encontrarse paz y salvo con el Estado en sus
obligaciones fiscales y/o de seguridad social.

EL CONCESIONARIO siempre mantendra la responsabilidad y obligaciones bajo los
términos del Contrato.

EL CONCESIONARIO se compromete a entregar a la AMP, dentro de un plazo no
mayor a cinco (5) Dias Habiles contados a partir de la formalizacion de cualquiera
subcontratacién y sus modificaciones si las hubiera, copia del Contratoc y su
modificacion, suscritos con cada subcontratista autorizado, indicando el objeto,
alcance, duracion, forma de pago, debidamente firmado por las partes, asi como
cumplir con los requisitos de experiencia profesional e idoneidad establecidas en las
Leyes Aplicables.

Los Subcontratistas no podran subcontratar ni total ni parcialmente los trabajos que les
han sido encargados por EL CONCESIONARIO, salvo que la AMP lo autorice
expresamente por escrito; no obstante, EL. CONCESIONARIO no podra bajo ninguna
circunstancia, subcontratar con cualquier persona natural o juridica, asociacion
accidental o consorcio que tenga prohibida su contratacion co ESTADO.
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EL CONCESIONARIO sera totalmente responsable de verificar el estatus de cualquier
posibie subcontratista.

Asi mismo la AMP se reserva el derecho, si tiene alguna objecion razonable en contra
de un Subcontratista, de solicitarle a EL CONCESIONARIO, en cualquier momento, el
reemplazo del mismo o la renegociacion de sus términos y condiciones, segin sea el
caso.

EL CONCESIONARIO velara por que cualquiera de los Subcontratistas que contratare
para la ejecucion de los trabajos, cumpla con las disposiciones previstas en este
Contrato.

EL CONCESIONARIO sera responsable frente a la AMP en caso de incumplimiento
por parte de cualquiera de los Subcontratistas.

26.7. Las Partes no seran responsables por la condicion fisica, técnica, estructural o
ambiental preexistente del Area de Concesion ni de los Activos de la Concesion a la
Fecha de Entrada en Vigencia de este Contrato. En consecuencia, ninguna de las Partes
asumira responsabilidad alguna ante la otra, por afectaciones a la Operacion, a la
continuidad o calidad de! servicio, ni por dafios, pérdidas, fallas, interrupciones o
deficiencias que tengan su causa directa o indirecta en el estado, deterioro,
obsolescencia, falta de mantenimiento previo o inadecuada condicién de los equipos,
infraestructuras o demas activos existentes con anterioridad a la Fecha de Entrada en
Vigencia de este Contrato. En dicho caso, el CONCESIONARIO, en coordinacién con la
AMP, hara todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo la Operacion de la Terminal,
asi como todas las actividades necesarias para la debida operacién, administracion,
gestion y mantenimiento integral de la Terminal, a fin de alcanzar buenos estandares de
eficiencia y seguridad, de manera ambientalmente responsable, y de esta manera
asegurar la disponibilidad operativa continua del Puerto de Cristobal.

TiTULO ViI: DE LA CARGA ABANDONADA Y SU DISPOSICION

Clausula 27: Declaracion de Abandono de Mercancias o Contenedores.

27.1. Causas de Abandono: El CONCESIONARIO estara facultado para declarar como
abandonadas las mercancias o contenedores vacios que se encuentren en alguno de

los siguientes supuestos:

a) Cuando el duefio de la carga o el agente naviero lo notifiquen expresamente por
escrito al CONCESIONARIO.

b) Transcurridos cincuenta (50) dias calendario desde la recepcién de la carga, sin que
ésta haya sido retirada del recinto portuario.

c) En el caso de mercancias perecederas, transcurridos diez (10) dias calendario desde
la recepcion de la misma, sin que haya sido retirada.

d) Por cualquier otra causa que establezca la ley.

27.2. Comunicacién de Abandono

27.2.1. Notificacion al Embarcador: El CONCESIONARIO deberd comunicar por
escrito el estado de abandono de la mercancia al embarcador, a través del agente
naviero que recibio la carga.

27.2.2. Contenido de la comunicacién: La notificacién especificara:

a) Que la mercancia debera ser retirada del recinto portuario dentro de los diez (1 0) dias
calendario siguientes a la recepcion de la comunicacion por part | agente naviero.

=
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b} Que, de no ser retirada en dicho plazo, el CONCESIONARIO podra adquirir la
propiedad de esta, conforme a lo establecido en este Contratc y siguiendo el
procedimiento previsto en la Ley General de Puertos de Panama.

c) Si el agente naviero no fuera localizable, la comunicacion se podra efectuar mediante
publicacién en un periédico de circulacién local.

27.3. Vencimiento del plazo: Si transcurrido el plazo de diez (10) dias calendario
establecido en la clausula 27.2.2. anterior, a mercancia no ha sido retirada del recinto
portuario:

a) El CONCESIONARIO podréa retener y aplicar la mercancia en pago de los costos
generados por su manejo, almacenaje, tarifas portuarias y cualquier otro cargo vinculado
a su permanencia en el recinto.

b) EI CONCESIONARIO quedara facultado para disponer de la mercancia segun lo
estime conveniente.

En estos casos, el CONCESIONARIO devolvera al agente naviero el equipo que
contenga la mercancia.

27.4. Inventario y acreditacion de titularidad

27.4.1. Inventario oficial: Concluidos los plazos establecidos en esta clausula, el
CONCESIONARIO, para acreditar titularidad sobre la carga declarada como
abandonada:

a) Solicitara realizar un inventario por parte de funcionarios de ta Direccion General de
Aduanas, requiriendo se asigne un valor comercial interno a la mercancia.

b) Acta de inventario: Se levantara un acta de inventario, suscrita por un representante
del CONCESIONARIO y un representante de la Direccion General de Aduanas, que
contendra: (i) Descripcion de la mercancia; (i) Valor comercial asignado; y (iii)
Declaracion de titularidad del Operador Portuario privado.

27.5. Determinacion de Impuestos.

27.5.1. Impuestos por introduccién al territorio aduanero: Toda mercancia declarada
como abandonada, que el CONCESIONARIO introduzca al territorio fiscal aduanero de
la Republica de Panama, estara sujeta al pago de los Impuestos de importacion y demas
cargas fiscales vigentes. Para fines tributarios, la base imponible sera el valor asignado
en el acta de inventario mencionada anteriormente.

27.6. Exoneracién Fiscal para Donaciones de Mercancia Abandonada.

27.6.1. Donacion a instituciones sin fines de lucro: La mercancia abandonada que
sea donada por el CONCESIONARIO a instituciones sin fines de lucro debidamente
reconocidas por el Estado:

a) Estara exenta del pago de impuesto de importacion y demas cargas fiscales al
introducirse al territorio aduanero.

b) La institucion beneficiaria debera presentar a la Direccién General de Aduanas la
documentacion acreditativa de la donacion.

La liquidacion de bienes se realizara conforme al procedimiento vigente para bienes

exonerados, aplicable a |la donacion realizada. /4M'
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TITULO VIII: MODIFICACION Y CESION DEL CONTRATO
Clausula 28: Modificacién del Contrato

28.1. El presente Contrato solo podra ser modificado por mutuo acuerdo escrito entre las
Partes. Toda modificacion debera constar en una Adenda al Contrato, la cual, para su
validez y eficacia, debera atender a los requerimientos legales aplicabies y obtener el
refrendo de la Contraloria General de la Republica.

Clausula 29: Cesién del Contrato y Cambio de Control Efectivo.

29.1. Cesion del Contrato. El CONCESIONARIO no podra ceder, traspasar, subrogar
ni enajenar, total o parcialmente, el presente Contrato, ni los derechosy
obligaciones derivadas del mismo, sin contar con la autorizacion previa, expresa y por
escrito de la AMP y el concepto favorable del Consejo de Gabinete. Toda cesion
autorizada debera formalizarse mediante una Adenda al Contrato, sujeta al refrendo de
la Contraloria General de la Republica

29.2. Cambio de Control Efectivo Final. E| CONCESIONARIO no podra traspasar,
subrogar, gravar o enajenar de forma alguna, total o parcialmente, el presente Contrato
ni los derechos, intereses y obligaciones que emanan de este Contrato, ni de cualquier
manera, transferir el Control Efectivo Final, sin contar con la autorizacion previa, expresa
y por escrito de la AMP y del Consejo de Gabinete, la cual podré ser otorgada o negada
discrecionalmente por la AMP, en atencion a los intereses del ESTADO.

29.3. Sin perjuicio de cualquier otra consideracién por parte de la AMP, para efectos de
adoptar una decision respecto de una solicitud de Cesion de Contrato o solicitud de
cambio de Control Efectivo Final, se considerara lo siguiente:

a. EL CONCESIONARIO debera encontrarse en cumplimiento con todas las
obligaciones que le impone el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

b. El propuesto cesionario o la o las personas a cuyo favor se pretenda conferir el
Control Efectivo Final (la nueva entidad controlante), no debera (i) ser un gobiermo
extranjero; (ii) ser una empresa o consorcio cuyas acciones, en todo o en parte,
de manera directa o indirecta, sean propiedad de un gobiemo extranjero; (iii) ser
una empresa o consorcio sobre el cual un gobiemo extranjero, de forma directa o
indirecta, ejerza el dominio o el Control Efectivo Final; (iv) ser operador portuario
en el mercado relevante de la Terminal; (v) ser una persona o entidad sujeta a
sanciones o restricciones internacionales; (vi) ser o considerarse que supone un
riesgo para la seguridad nacional, el interés publico o el correcto cumplimiento de
este contrato de concesidn; (vii} incumplir con los estandares financieros,
técnicos, éticos o profesionales exigidos al CONCESIONARIO; (viii) ser
considerado por la AMP como inadecuado, no apto o incompatible con el interés
publico o los objetivos del presente Contrato; y (ix) ser una persona o entidad que
de asumir este Contrato, incumpla con la Ley 45 de 2007.

c. El potencial cesionario o la potencial nueva entidad controlante, debera
demostrar, a satisfaccion de la AMP, que posee, como minimo, la misma o
superior capacidad técnica, financiera, operativa, legal y de experiencia que el
CONCESIONARIO, y que se compromete a asumir todas las obligaciones del
Contrato, en los mismos términos y condiciones.

29.4. Cualquier Cesion de Contrato sin haber obtenido la autorizacion prevista en la
presente clausula 29, sera nula de pleno derecho y constituira una causal de terminacién
del Contrato. Ademas, de darse un cambio de Control Efectivo Final, sin contar con la
autorizacion previa, expresa y por escrito de la AMP y del Consejo de Gabinete; sera una
causal de terminacion por incumplimiento del presente Contrato.

29.5. La negativa de la AMP a cualquier solicitud de Cesién de Contrato, o de cambio en
el Control Efectivo Final, no ocasionara para la AMP_ nj ra el ESTADO la
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responsabilidad alguna, de cualquier indole, ante el CONCESIONARIO, la Casa Matriz
0 sus accionistas.

TiTULO IX: DE LOS ACTIVOS INTANGIBLE, DATOS Y PROPIEDAD
TECONOLOGICA

Clausula 30: Propiedad y Titularidad de la Informacioén Operativa

30.1. Declaracién de Titularidad Plena y Exclusiva.

Propiedad Originaria y Exclusiva. La AMP es y sera, en todo momento, el Gnico
y exclusivo titular, propietario y beneficiario de la totalidad de la Informacion
Operativa, los Datos TOS, los datos del sistema ERP, la Informacion Financiera y
Administrativa, la Informacién Econémica y Contractual y los equipos en general
(hardware y equipos fisicos). La Informacion Operativa, los Datos TOS, los datos
del sistema ERP, la Informacién Financiera y Administrativa y la Informacion
Econdmica y Contractual, son considerados activos estratégicos derivados de la
prestacion de un servicio publico y pertenecen a la AMP desde su creacion. Queda
entendido entre las Partes que toda personalizacion, configuracion, desarrollos a
la medida, script, integracion, adaptacién o componente desarrollado durante la
ejecucion u operacién del Contrato, es propiedad de la AMP. Esto incluye, sin
limitarse a: (i) Codigo fuente de personalizaciones, configuraciones o sistemas
periféricos; (i) Configuraciones funcionales y operativas; (iii) Integraciones con
sistemas externos; (iv) Modelos de datos extendidos y reportes personalizados; y
(v} Documentacién técnica y manuales. Dichos elementos deberan ser
entregados como parte de la reversion tecnoldgica, garantizando que el Estado
conserve la plena capacidad de operar, mantener y evolucionar las plataformas.

Alcance y Perpetuidad. La titularidad de la AMP abarca todos los derechos
patrimoniales sobre las bases de datos generadas.

Finalidad Estricta. El uso de la Informacién Operativa, los Datos TOS, los datos
del sistema ERP, la Informacion Financiera y Administrativa y la Informacion
Econdémica y Contractual por parte del CONCESIONARIO esta estricta y
exclusivamente limitado a la finalidad de ejecutar las obligaciones del Contrato.

Prohibiciones de Uso y Explotacion. Queda expresamente prohibido al
CONCESIONARIO utilizar la Informacion Operativa, los Datos TOS, los datos del
sistema ERP, la Informacién Financiera y Administrativa y la Informacion
Econémica y Contractual, para cualquier fin comercial propio o de terceros.

. Obligaciones de Confidencialidad y Custodia. EI| CONCESIONARIO se obfiga

a mantener la Informacién Operativa, los Datos TOS, los datos del sistema ERP,
la Informacion Financiera y Administrativa y la Informacion Econémica y
Contractual, bajo estricto secreto profesional y comercial.

Cumplimiento Normativo de Proteccion de Datos Personales. EI
CONCESIONARIO debe cumplir cabalmente con todas las Leyes Aplicables en
materia de proteccién de datos personales.

Actualizaciones y Mantenimiento Evolutivo. EI CONCESIONARIO tiene la
obligacion de proporcionar mantenimiento evolutivo y actualizaciones durante la
vigencia del Contrato a todos los sistemas de tecnologia en general, sin limitacion,
evitando la obsolescencia tecnolégica de los sistemas.

Auditorias Tecnolégicas y de Ciberseguridad. La AMP tendra la facultad de
realizar, en cualquier momento, auditorias tecnolégicas periodicas, incluyendo
auditorias de ciberseguridad, durante la operacién y previo a la transferencia.
Estas auditorias podran verificar: (i) Controles de seguridad; (ii) Gestidén de
Accesos; (i) Cumplimiento de estandares internacionaigs; y (iv) Proteccion de la
informacion. o
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30.2.

CONC
negoci
periddi

Plan de Continuidad del Negocio y Recuperacion Ante Desastres. El
ESIONARIO debera mantener y transferir a la AMP, un plan de continuidad del
o (BCP) y un plan de recuperacién ante desastres (DRP), incluyendo pruebas
cas y documentacion actualizada.

30.3. Protocolo de Restitucion y Entrega Final:

a.

Gaceta Oficial Digital

Obligacién de Entrega Total. Al término del Contrato, el CONCESIONARIO esta
obligado a entregar a la AMP, sin costo adicional, una copia completa, fiel, legible
y total de toda la Informacién Operativa, Datos TOS, los datos del sistema ERP,
la Informacion Financiera y Administrativa, y la Informacion Econdmica vy
Contractual, configuraciones y documentacion.

Infraestructura en la Nube. Las Partes declaran que los entornos cloud forman
parte integral de la operacion tecnolégica. Por tanto, al momento de ia
transferencia, la informacion de los ambientes en la nube debera ser entregados
en el estado exacto en que se encuentren. Ademas, el CONCESIONARIO debera
facilitar el traspaso administrativo de suscripciones, cuentas y accesos. El
CONCESIONARIO no podra desmantelar ni degradar los ambientes.

Reversibilidad Tecnolégica que permitan la Migracion a otra Nube. El
CONCESIONARIO se obliga a garantizar la reversibilidad tecnolégica de los
servicios contratados, permitiendo la migracién de los datos, respaldos, imagenes
de los servidores, imagenes de las bases de datos, aplicaciones y configuraciones
hacia: (i) Otra nube publica o privada; (ii} Infraestructura propia de la AMP; o (iii)
Un nuevo concesionario designado por la AMP.

La reversibilidad incluira: {I) Exportacion integra de los datos en formatos abiertos
y estandares; (ii) documentaciéon técnica necesaria para la reinstalacion y
operacidn de los sistemas; y (iii) Transferencia de configuraciones, scripts y
parametros esenciales para la continuidad del servicio. Durante la migracién, el
CONCESIONARIO debera mantener los mismos niveles de seguridad vy
confidencialidad establecidos en el contrato, evitando cualquier pérdida, alteracion
o divulgacién no autorizada de la informacién.

Formato de Entrega Interoperable. La Informacion Operativa, los Datos TOS,
los datos del sistema ERP, la Informacién Financiera y Administrativa y la
Informacién Econémica y Contractual, deben ser entregados en un formato digital
estructurado, no propietario, legible e interoperable, que incluya la documentacién
técnica completa del esquema de datos (Data Scheme), asi como la
interoperabilidad con el sistema VUMPA y respaldos en la nube de la AMP.

Migraciéon de Informacién y Datos (TOS y ERP). EI CONCESIONARIO se
compromete a completar la migracién ordenada de datos y contrasefias para
asegurar una transicion operativa sin interrupciones. Los Datos TOS y datos del
sistema ERP deberan ser entregados a la AMP para garantizar la continuidad
operativa de la Terminal y no se limitardn a copias de datos o respaldos. La
entrega debe comprender (i) Ambientes productivos activos; (i) Configuraciones,
parametrizaciones y usuarios; (jii) Integraciones vigentes; (iv) Herramientas de
monitoreo y operacion; y (v) Infraestructura fisica o virtual utilizada. Todo lo
anterior con el proposito de que la AMP reciba una operacién viva y funcional, a
fin de evitar cualquier interrupcion del servicio.

Hardware: Transferir a la AMP o al Nuevo Concesionario de la Terminal, segin
la AMP le instruya por escrito, la titularidad plena, libre d vamenes, de todo el
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hardware adquirido para la operacion integral de la Terminal, incluyendo sus
garantias.

g. Acta de Entrega - Recepcion de la Informacion. La transferencia se formalizara
mediante un Acta de Entrega y Recepcion de la Informacion.

h. Borrado Seguro y Certificado. En un plazo maximo de treinta (30) dias
calendario posteriores a la entrega final, el CONCESIONARIO debera proceder a
la destruccién segura, total e irreversible de todas las copias de la informacion
Operativa, los Datos TOS, los datos del sistema ERP, la Informacion Financiera y
Administrativa y la Informacion Econdémica y Contractual, y debera obtener un
Certificado de Destruccion de Datos emitidoc por una entidad auditora
independiente.

i. Derechos de Auditoria y Verificacién. La AMP tendra el derecho irrestricto de
auditar los sistemas del CONCESIONARIO para verificar el cumplimiento de esta
clausula,

j. Costos de la transferencia de la Informacién Operativa. La transferencia de
los datos y toda la Informacion Operativa a la que se refiere la presente clausula
seran considerados Costos Operativos.

TiTULO X. REGIMEN DE PENALIDADES
Clausula 31. Penalidades

Si durante la ejecuciéon del Contrato el CONCESIONARIO incumple sus obligaciones,
estara sujeto a las penalidades contempladas en las Leyes Aplicables.

31.1. Recargo por mora. A partir del vencimiento de los plazos para el pago
cualesquiera de sus obligaciones monetarias previstas en este Contrato, incluyendo
montos en concepto de sanciones o multas e indemnizaciones, se causara un cargo
moratorio del 2% mensual, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Aplicables, sin
perjuicio de que el porcentaje de recargo antes indicado sea incrementado de
conformidad con las Leyes Aplicables.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho que asiste a la AMP de terminar el presente
Contrato por morosidad de tres (3) meses consecutivos o acumulados dentro de un
periodo de doce (12) meses.

TiTULO XI. TERMINACION DEL CONTRATO

Clausuia 32: Causales de Terminacion del Contrato

32.1. Sin perjuicios de lo acordado en otras clausulas de este Contrato y las causales de
resolucion administrativa establecidas en la Ley de Contrataciones Publicas, seran

causales de terminacion del presente Contrato, las siguientes:

a. Vencimiento del Plazo: Por la expiracién del plazo de duracién de la Concesién,
incluyendo su prorroga, si la hubiere.

b. Mutuo Acuerdo: Por acuerdo escrito entre las Partes, debidamente aprobado por las

autoridades competentes, y cumpliendo con todos los tramites legales. M
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c. Incumplimiento del CONCESIONARIO: Son casuales de terminacion contractual el
incumplimiento por el CONCESIONARIO de cualquiera de sus obligaciones
establecidas en este Contrato, incluyendo, pero no limitandose a las siguientes:

i. La interrupcién o abandono injustificado de las operaciones que conlleve la
paralizacién de las actividades.

ii. El incumplimiento de las obligaciones de Mantenimiento Mayor o de
Mantenimiento Menor que afecten de forma adversa la Operacién de la Terminal
segun lo dispuesto en este Contrato.

ii.  Elincumplimiento de las obligaciones ambientales o de seguridad.
iv.  Lainsolvencia, quiebra, disolucion o liquidacion del CONCESIONARIO.

v. La falta de constituciéon o renovacion de las fianzas requeridas bajo este
Contrato.

vi. La falta de constitucidon o renovacion de las pdlizas de seguro requeridas bajo
este Contrato.

vii. La cesion del Contrato o cambio de control en contravencion a lo dispuesto en
la clausula 29 de este Contrato.

viii.  La presentacion de informacion fraudulenta.
ix. La participacion comprobada en actos de corrupcion o lavado de activos.

d. Caso Fortuito o Fuerza Mayor Prolongada: Si ocurre una situacién de caso fortuito
o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las obligaciones de una de las
Partes bajo el presente Contrato por un periodo superior a sesenta (60) dias
calendario. En estos casos, ninguna de la Partes sera responsable por la terminacion
del Contrato.

e. Por decision de la AMP: La AMP podra dar por terminado el Contrato mediante
notificacion escrita al CONCESIONARIO con antelacién nc menor a noventa (90) dias
calendario, conforme lo dispuesto en la cldusula 8.3 de este Contrato.

32.2. Plazo de Remediacion. En caso de que el CONCESIONARIO incurra en una de
las causales de incumplimiento pactada en los numerales (ii) y (iii) de la clausula
32.30.11,, literal ¢, de este Contrato, la AMP otorgara un plazo razonable no menor de
treinta (30) dias calendario ni mayor de cuarenta y cinco (45) dias calendario para
subsanar el incumplimiento, salvo que, dada la naturaleza del incumplimiento, las Partes
acuerden un plazo de remediacion distinto. En caso de que el CONCESIONARIO incurra
en la causal de incumplimiento pactada en el numeral (vi) de la clausula 32.1., literal c,
de este Contrato, la AMP otorgara un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario, para
subsanar el incumplimiento. Si no se subsana el incumplimiento dentro de dichos plazos,
la AMP podra declarar la terminacion de este Contrato, siguiendo el procedimiento
administrativo correspondiente.

32.3. Ejecucion de Fianza.En caso de temminaciéon por incumplimiento del
CONCESIONARIO, la AMP procedera a ejecutar las fianzas de conformidad con los
procedimientos administrativos que correspondan segun las Leyes Aplicables, sin
perjuicio de las reclamaciones por dafios y perjuicios.

Clausula 33: Caso Fortuito y Fuerza Mayor

33.1. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes sera responsable por el
incumplimiento o demora en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato
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(excepto las obligaciones de pago de sumas de dinero ya vencidas) si dicho
incumplimiento o demora es causado por un evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.

33.2. Notificacién. La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
debe notificar a la otra Parte por escrito, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a las que se obtuvo conocimiento, describiendo su naturaleza, la fecha de
inicio, las obligaciones afectadas y una estimacion de su duracién. La Parte afectada
debera tomar todas las medidas razonables para mitigar los efectos del evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito y reanudar el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como
sea posible.

33.3. Procedimiento de Informacion y Reconocimiento:

a. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a que tenga conocimiento (o haya

debido tener conocimiento) de la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor o de
Caso Fortuito, la Parte Afectada en el cumplimiento de sus obligaciones enviara
una Notificacion a la otra Parte acerca de la ocurrencia del evento de Fuerza
Mayor o de Caso Fortuito. Esta Notificacion incluira:

i. Descripcion de los hechos que se consideran como Fuerza Mayor o Caso
Fortuito y las razones por las cuales la Parte Afectada considera que tales
hechos corresponden a esta categoria.

i. Descripcion de los antecedentes a la ocurrencia del hecho que se reporta
como un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, incluyendo la debida
diligencia de la Parte Afectada en cuanto al manejo del riesgo que le habria
dado origen.

ii. Relacién de las obligaciones contractuales afectadas.

iv.  Un estimado preliminar del tiempo durante el cual se prevé que durara la
afectacion por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

El plazo descrito para la Notificacion a la que se refiere la clausula 33.3(a) de este
Contrato podra ser mayor, cuando el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito sea
continuo a lo largo del tiempo y su efecto sélo pueda ser dimensionado con
posterioridad a su ocurrencia, lo cual sera verificado por la parte receptora, segin
corresponda, al momento del analisis de la solicitud. Lo anterior también sera
aplicable cuando el evento de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito impida la
comunicacion entre las Partes.

En caso en que la parte afectada fuere el CONCESIONARIO, en la Notificacion
de Ia que trata la Seccion anterior debera indicar el impacto del evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito en el cumplimiento de sus obligaciones, asi como el tiempo
que considere necesario para su ampliacion, asi como las razones que la
justifican.

El plazo para que la parte receptora se pronuncie respecto de la Notificacion
efectuada por la parte afectada serd de treinta (30) Dias contados desde el recibo
de la Notificacion.

i. Sila parte receptora acepta la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, asi debera notificarlo dentro del plazo antes previsto,
indicando las condiciones en las que lo acepta, particularmente si la
suspension de las obligaciones es total o parcial.

i. En el caso en que la parte notificada no se pronuncie en el término antes
previsto, se entendera negada la solicitud.

ii. En elcaso en que la parte notificada no acepte la ocurrencia del evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito o exista discrepancia en cuanto a las
condiciones de su aceptacion, asi lo comunicara.
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33.4. Suspensién de Obligaciones

a. Mientras no exista un pronunciamiento expreso en cuanto a la existencia de un
evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en los términos de la Seccion anterior, la
Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

b. Si ha sido reconocido expresamente la existencia de un evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales afectadas, sin perjuicio del deber de la Parte Afectada
de resolver cualquier controversia con terceros.

c. La Parte Afectada por el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y minimizar al maximo los efectos del
evento, al igual que para superarlo en el menor tiempo posible.

d. Mientras subsista el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, la Parte Afectada
suministrara semanalmente a su contraparte, informacion sobre la situacién y
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos,
al igual que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible y para efectuar
una estimacion del término en que eventualmente podrian reanudarse la
ejecucion de las obligaciones. Estas estimaciones tienen propésitos de planeacion
y no seran obligatorias para las Partes.

33.5. Queda entendido que ninguna de las Partes en este Contrato podra invocar en su
beneficio como Fuerza Mayor, sus propios actos y omisiones.

Clausula 34: Procedimiento de Terminacion, Reversion de Bienes al Estado y
Transiciéon

34.1. Vencimiento o Terminacion del Contrato: Al vencimiento o terminacion de este
Contrato, por cualquier causal, el CONCESIONARIO debera devolver, sin costo alguno,
ala AMP:

a. Todos los Activos de la Concesién, incluyendo la Infraestructura y Superestructura
existente, en buen estado de funcionamiento, a manera de asegurar la Operacion
eficiente, continua y segura de la Terminal.

b. Todo activo y equipo adquirido por el CONCESIONARIO durante la vigencia de
este Contrato, incluyendo los referidos en la clausula 13.1 de este Contrato, libres
de cualquier deuda, gravamen, carga o reclamacion de cualquier naturaleza y en
buen estado de conservacion, mantenimiento y funcionamiento;

¢. Todos los manuales de operacion y mantenimiento, planos de disefio, archivos de
configuracién, bases de datos y demas documentacion necesaria para el
funcionamiento continuo de la Terminal;

d. Todos y cada uno de los demas Activos de la Concesion; y

e. Cualesquiera otra informacién o documentacién convenida en este Contrato o
establecidas en las Leyes Aplicables.

34.2. Transicién de la Operacién. EI CONCESIONARIO se obliga a prestar apoyo para
el traspaso operativo a un Nuevo Concesionario, durante un periodo de noventa (90)
dias calendario, contados a partr de la fecha en que la AMP notifique al
CONCESIONARIO la terminacion anticipada del presente Contrato o cualquier otra
causal de terminacién pactada en este Contrato, la cual podra ser extendida
unilateralmente por la AMP dentro de la vigencia de este Contrato, a fin de garantizar la
continuidad inmediata de la Operacion y la prestacion ininterrumpida del servicio publico.
Para tales propdsitos, el CONCESIONARIO destinara un equipg que cubra todas areas
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de la Operacion de la Terminal. Durante este periodo, el CONCESIONARIO operara la
Teminal; proporcionara acceso completo a todos los sistemas, datos y registros;
garantizara que el hardware y las licencias de software necesarias para continuar con el
uso y la administracién, sigan siendo validas y transferibles, salvo aquellos identificadas
en este Contrato como intransferibles; e impartird formacion a la AMP y/o al Nuevo
Concesionario sucesor sobre todos aspectos técnicos, operativos y de sistema. La
transicion incluye, sin limitacion:

a. Traspasar a la AMP o al nuevo concesionario que este designe, sin costo
adicional, toda la informacién técnica, operativa y comercial relevante.

b. Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en la clausula 30 (Propiedad y Titularidad de
la Informacién Operativa) de este Contrato.

c. A criterio de la AMP, ceder a su favor o a favor del nuevo concesionario que este
designe, los contratos de servicios de seguridad, contratos con proveedores y
cualesquiera contratos necesarios para la continuidad de las operaciones de la
Terminal.

d. Entregar la informacién técnica, manuales de procedimiento y protocolos de
operacion necesarios para garantizar la continuidad ininterrumpida de la
Operacion. Esta obligacion comprende los aspectos funcionales requeridos para
operar la Terminal y serd igualmente exigible a los Subcontratistas del
CONCESIONARIO. Ademas, proveera un programa de entrenamiento para el
personal de la AMP y el Nuevo Concesionario, enfocado estrictamente en
la funcionalidad, operacion y mantenimiento de los principales componentes,
Equipos y sistemas tecnolégicos instalados en la Terminal.

e. Realizar las gestiones y tramites necesarios para transferir o ceder a la AMP o al
Nuevo Concesionario que este designe, todos los permisos, estudios de impacto
ambiental, autorizaciones en general, que hubieren sido concedidas a su favor
con ocasion del objeto del presente Contrato, en la medida en que los mismos
sean transferibles segln las Leyes Aplicables.

f. Saldar todas las cuentas pendientes con proveedores de servicios y presentar los
documentos que asi lo acrediten.

g. Entregar un listado de los litigios en proceso o inminentes, reclamos recibidos o
inminentes o cualquier otra obligacion o de naturaleza contingente a cargo del
CONCESIONARIO con ocasién de las operaciones de la Terminal.

h. Entregar un informe final para la efectiva transicion de las operaciones de la
Terminal, que incluya, sin limitacién [listados de bienes, muebles e inmuebles,
equipos, activos, cuentas pendientes, créditos a favor de usuarios y demas].

34.3. Transicion a Nueva Concesion. Las Partes reconocen que el propdsito del
presente Contrato es atender la necesidad del ESTADO de otorgar una concesion
temporal a corto plazo, por razones de interés publico, como una fase transitoria para la
AMP, que le permita la estructuracién de los términos de referencia y modelo contractual
para la contratacién de un concesionario a largo plazo para el Puerto de Cristébal. Por
tanto, el CONCESIONARIO podra participar en cualquier proceso de contratacion de un
concesionario que lleve a cabo la AMP, siempre que el CONCESIONARIO cumpla con
las Leyes Aplicables.

34.4. Liquidacion de Contrato. En el evento de darse una terminacion del presente
Contrato, conforme a lo dispuesto en las clausulas 8.3. y 32.1, literales (a), (b) y (e). las
Partes procederan a realizar una liquidacion del Contrato por mutuo acuerdo. Para
efectos de esta clausula, se entendera por liquidacion del Contrato, el procedimiento a
través del cual, una vez terminado el Contrato, las Partes determinaran las sumas
adeudadas entre si. Lo anterior comprende, respecto al CONCESIONARIO, solamente
(i) el monto no recuperado de las Inversiones de Capital efectivamente realizadas por el
CONCESIONARIO, de que tratan las clausulas 13.1, 13.2 y 13.3. de este Contrato,
comprobadas y aceptadas por la AMP, y (ii) cualesquiera otra suma adeudadas al
CONCESIONARIO en concepto de Monto Recuperable admisible, debidamente
comprobada y aceptada por la AMP; y respecto a la AMP, todas las sumas que el
CONCESIONARIO le adeude en concepto de lo dispuesto en la clausula 23 de este
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Contrato, incluyendo las sumas adeudadas en concepto de Tarifas AMP, Canon Fijo,
Canon Variable y Montos Recuperables no admitidos, incluyendo intereses por mora
causados. La liquidacién debe darse dentro de un periodo de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de terminaciéon de este Contrato. Las Partes acuerdan que el
CONCESIONARIO su Casa Matriz, tercero o persona juridica o natural que sea parte del
grupo empresarial al que pertenece el CONCESIONARIO, no tendra derecho a
indemnizaciéon por dafo, perjuicio o pérdida alguno por razén de la terminacion del
Contrato. En el caso de que en el proceso de liquidacion de contrato de que trata la
presente clausula, se determine que la AMP le adeude al CONCESIONARIO suma
alguna por los conceptos aqui previstos, dicha suma serd pagadera al
CONCESIONARIO de cualesquiera derechos que perciba la AMP del Nuevo
Concesionario, por razén del otorgamiento de una nueva concesion a largo plazo del
Puerto de Cristébal.

En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en cuanto al monto de la liquidacion,
que una Parte pueda adeudarle a la otra, la discrepancia sera resuelta de conformidad
con la Clausula 36.3 del presente Contrato.

La liquidacion del Contrato debera contar con la firma del representante autorizado de la
AMP y ha de ser refrendado por la Contraloria General de ia Republica.

34.5. Acuerdo de Cierre Contractual y Transferencia de Bienes. Al vencimiento del
periodo de transicién de que trata la clausula 34.2, las Partes suscribiran un acuerdo de
cierre contractual, en el cual se fijara la fecha y hora exacta de finalizacién de la vigencia
del presente Contrato. Dicho acuerdo formalizara la transferencia a la AMP o a quien
éste designe, de todos los activos de que trata la cldusula 34.1. de este Contrato.

TiTULO Xil: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Clausula 35: Ley Aplicable y Jurisdiccion

35.1. El presente Contrato, su interpretacion, ejecucion y cualquier controversia que surja
en relacion con el mismo, se regira exclusivamente por las Leyes Aplicables.

Clausula 36: Mecanismos de Solucién de Controversias

36.1. Disputas. Las Partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para
resolver de manera amistosa cualquier disputa, controversia, conflicto, desavenencia o
reclamaciéon que surja con ocasion del presente Contrato, su existencia, validez,
interpretacion, cumplimiento o terminacién (una “Disputa”).

36.2. Negociacién Directa de las Partes. Las Partes procuraran resolver mediante un
proceso de negociacion directa cualquier Disputa. La Parte que desee iniciar un proceso
de negociacién directa debera notificar por escrito a la otra Parte. El término de duracion
de dicho proceso sera de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la primera
sesion de negociacion. Si luego de transcurridos treinta (30) dias, las Partes no han
podido resolver sus diferencias, someteran la controversia para que sea decidida
mediante arbitraje segun la clausula siguiente.

36.3. Arbitraje: Si la Disputa no ha podido resolverse mediante Negociacion Directa de
las Partes, sequn la clausula 36.2 de este Contrato, se resolvera mediante arbitraje en
Derecho, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional (ICC) vigente en la fecha de inicio del arbitraje. El niumero de arbitros sera
tres (3), cada parte nombrando a uno de elios y éstos, a su vez, nombraran a un tercer
arbitro para que presida el tribunal arbitral. La sede sera la Ciudad de Panama y el idioma
el espaiiol. Las Leyes Aplicables seran las que se aplicaran al fondo de la Disputa.

36.4. Continuidad de las Obligaciones: Durante el desarrollo de cualquier
procedimiento de solucién de una Disputa, incluyendo sin limitacién el arbitraje, las
Partes continuaran cumpliendo con todas sus respectivas obligaciones emanadas de
este Contrato, que no sean objeto directo de la Disputa, salvo que el tribunal arbitral o
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una autoridad judicial competente, disponga una medida cautelar en contrario. En
particular, el CONCESIONARIO debera continuar prestando los servicios portuarios y
realizando los pagos al ESTADO que no estén directamente controvertidos.

TiTULO XHI: DISPOSICIONES FINALES
Clausula 37: Notificaciones.

37.1. Toda notificacién, solicitud, requerimiento, consentimiento o comunicacion que
deba o pueda darse entre las Partes en virtud de este Contrato, debera hacerse por
escrito y en idioma espaiiol. Se considerard debidamente entregada si se envia por
correo certificado con acuse de recibo, por servicio de mensajeria reconocido
internacionalmente con constancia de entrega, o por correo electrénico (seguido de copia
fisica), a las siguientes direcciones:

Si ala AMP:

Autoridad Maritima de Panama
Atencion: Administrador General / Director General de Puertos e Industrias Maritimas
Auxiliares.
Direccion: Diablos Heights, Edificio N°6

Panama, Ciudad de Panama
Teléfono: Despacho Superior AMP: 501-5106
Correos Electronicos: Iroquebert@amp.gob.pa

mflores@amp.gob.pa

Si al CONCESIONARIO:

TIL PANAMA, S A.

Atencion: Stephen Bennet Shaffer

Direccion: PH ARIFA, Piso 6, Santa Maria Business District, Llano Bonito, Panama,
Republica de Panama

Teléfono: +1 (917) 379-5089

Correo Electrénico: stephen.shaffer@tilgroup.com

Con copia a:

TiL Group

Atencion: General Counsel

Direccion: 12-14 Chemin Rieu, 1208, Ginebra, Suiza
Teléfono: +41 22 703 9200

Correo Electrénico: CH106-legal.department@tilgroup.com

37.2. Cualquiera de las Partes podra cambiar su direccion para efectos de notificaciones
mediante comunicacidn escrita enviada a la otra Parte.

Es responsabilidad del CONCESIONARIO comunicar a la AMP, cada vez que se dé un
cambio en cuanto a su domicilio, niumeros de teléfonos, correc electrénico.

Clausula 38: Confidencialidad

38.1. Las Partes acuerdan mantener la confidencialidad de toda la informacién técnica,
financiera, comercial o estratégica que sea designada como confidencial por la Parte que
la revela y que sea intercambiada en el marco de la ejecucion de este Contrato
("Informacion Confidencial"). Esta obligacion de confidencialidad se mantendra durante
la vigencia del Contrato y por un periodo de [tres afos] afos después de su terminacion.
Para dar cumplimiento a lo establecido en esta Clausula, la AMP deberd seguir los
procedimientos establecidos en las Leyes Aplicables.

38.2. La obligacion de confidencialidad no aplicara a aquella informacion que:
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a. Sea o se vuelva de dominio publico por causas no imputables a la Parte receptora
0 ya esta en posesion de la parte receptora antes de haber sido recibida de la otra
parte en el marco de este Contrato, y no se obtuvo bajo ninguna obligacién de
confidencialidad.

b. Sea requerida por Ley Aplicable, orden judicial o requerimiento de autoridad
competente.

c. Sea necesaria para la ejecucion de este Contrato por parte de empleados,
asesores, contratistas o financistas que estén sujetos a obligaciones de
confidencialidad similares.

d. Sea revelada con el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.

e. Se obtiene de un tercero que es libre de divulgaria y que no se obtuvo bajo ninguna
obligacion de confidencialidad.

Clausula 39: Apoyo a Proyectos Sociales.

39.1. El CONCESIONARIO se compromete a brindar apoyo para la consecucion de los
proyectos del ESTADO para promover el desarrolio social por medio de un plan de accion
que debera ser aprobado previamente, por la AMP, en los términos establecidos en el
articulo 41 del Reglamento de Concesiones de la AMP.

Las Partes suscribiran los acuerdos complementarios necesarios para la ejecucion de los
proyectos o aportes y determinacion del o los plazos, a fin de establecer los mecanismos
de transparencia y control.

Clausula 40. Renuncia de Reclamacion Diplomatica:

40.1. EI CONCESIONARIO renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo
concemiente a los deberes y derechos derivados del presente Contrato, salvo en caso
de denegacién de justicia, quedando entendido que no existe denegacion de justicia
cuando el CONCESIONARIO, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los
recursos y medios de accion que puedan emplearse para la defensa de sus derechos,
conforme a los dispuesto en el articulo 99 de la Ley de Contrataciones Publicas.

Clausula 41. Efecto de Estipulacion Nula

41.1. Las Partes convienen que, si alguna de las estipulaciones del presente Contrato
resultare nula segln las Leyes Aplicables, tal nulidad no invalidara el contrato en su
totalidad, sino que éste se interpretara como si no incluyera la estipulacién o
estipulaciones que se declaren nulas, y los derechos y obligaciones de las partes
contratantes seran interpretadas en la forma que en derecho proceda.

Clausula 42. Sostenibilidad:

42.1. Desde la entrada en vigencia del presente Contrato hasta su vencimiento o
terminacion, por cualquiera que sea la causa, el CONCESIONARIO se compromete a
gestionar sus actividades de acuerdo con todos los principios, valores y compromisos
expresados en e Pacto de Integridad, el Codigo de Etica y los Principios de
Sostenibilidad y en particular se compromete a:

a. No utilizar ni apoyar el uso de ninguna forma de trabajo infantil, esclavitud,
servidumbre, trabajo forzoso obligatorio o trata de personas o cualquier otra forma
de explotacion;

b. Garantizar la igualdad de oportunidades, la libertad de asociacion y la promocion
del desarrollo de cada individuo;

c. Oponerse al uso del castigo corporal, coercién mental o fisica o auso verbal;
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d. Cumplir con las leyes aplicables y el cédigo de trabajo sobre horas de trabajo y
salarios, garantizando que los salarios sean suficientes para satisfacer las
necesidades basicas del personal;

e. Establecer y mantener procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar
proveedores y subcontratistas basados en sus compromisos con los derechos
sociales, humanos y laborales y la responsabilidad ambiental;

f. No tolerar la corrupcién de ninguna manera o forma en ninguna jurisdiccion,
incluso si tales actividades son permitidas, toleradas o no procesables;

g. Evaluar y reducir el impacto ambiental de sus servicios a lo largo de todo su ciclo
de vida;

h. Utilizar los recursos materiales de forma responsable, a fin de lograr un
crecimiento sostenible que respete el medio ambiente y los derechos de las
generaciones futuras;

i. Implementar modelos de gestién similares dentro de su propia cadena de
suministro; y

j. Reconocer a la AMP el derecho, en cualquier momento, de verificar, el
cumplimiento por parte del mismo de las obligaciones asumidas en este
documento.

Clausula 43: Etica, Gobernanza y Anticorrupcién.

43.1. E| CONCESIONARIO debera cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables
en materia de lucha contra la corrupcion, el sobomo y la ética, tanto en la Republica de
Panaméa como en cualquier otra jurisdiccion, asi como con las normas internacionales
aplicables a la materia, incluyendo el Convenio de la Organizacidn para la Cooperacion
y el Desarrollo Econdmico (OCDE por sus siglas en Inglés) contra el sobomo, la Ley de
Practicas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA por sus siglas en
Inglés) y la Ley contra el Sobomo del Reino Unido.

El CONCESIONARIO declara que él, su Casa Matriz, Subsidiarias y sus Afiliadas, no:

i. han incurrido ni incurriran, directa o indirectamente, en alguna de las siguientes
conductas: pagar, dar, entregar, recibir, prometer, o acordar una dadiva, donacion,
coima, soborno, regalos, aportes o comisiones ilegales u otras cosas de valor, bajo
cualquier modalidad;

ii. han participado ni participaran en cualquier practica fraudulenta, corrupta, colusoria o
coercitiva en relacién con la negociacién, adjudicacion, ejecucion o cumplimiento del
Contrato de Concesion;

iii. han pagado o pagaran, directa o indirectamente, cantidades ilicitas como premios o
incentivos, en moneda local o extranjera, en la Republica de Panama o en cualquier
otro lugar en que dicha conducta se relacione con este Contrato o en el marco de su
ejecucion (incluyendo, sin limitacion, la evaluacion, preparacion, implementacion y
ejecucidon del Contrato) en violacién de las leyes anticorrupcion de la Republica de
Panama o de cualquiera otra jurisdiccion en el extranjero, a servidores publicos,
partidos politicos o sus directivos, candidatos politicos o a terceros que puedan influir
en la ejecucion o supervisién del contrato.

El incumplimiento de lo manifestado sera sancionado conforme a lo previsto en las Leyes
Aplicables. Queda expresamente establecido que en caso de que se verifique que el
CONCESIONARIO o alguna de las partes mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen
sido condenados mediante sentencia firme o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o
reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en el Cadigo Penal de la
Republica de Panama, segun se modifiqguen o adicionen de tiempo en tiempo, o delitos
equivalentes, en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad
nacional o extranjera competente, en relacion con este Contrato y su ejecucion
(incluyendo, sin limitacion, la evaluacion, preparacién, implementacion y ejecucion del
Contrato), el Contrato presente quedara resuelto de pleno derecho y la certificacion del
acto de autoridad competente servira de sustento para que, sin mas tramite, la AMP
proceda a emitir la resolucion de declaraciéon de Terminacién Anticipada del Contrato
segun lo pactado el presente Contrato, asi como su inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la ejecucion de las garantias contragtygles aqui consignadas
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(Garantias). Queda expresamente establecido también gue, en caso de terminacion del
Contrato por incumplimiento de la presente clausula, el CONCESIONARIO no tendra
derecho a recibir ningun tipo de pago por concepto de indemnizacién por dafios y
perjuicios de ninguna indole. E| CONCESIONARIO estara obligado a responder por las
indemnizaciones por los dafios y perjuicios a la AMP o a cualquier tercero derivadas de
su conducta.

El CONCESIONARIO se obliga a implementar y mantener politicas internas, controles y
programas de capacitacion adecuados, mecanismos de denuncia y auditorias
independientes para prevenir y detectar las conductas mencionadas en esta clausula.
Asi mismo, se compromete a no permitir a sabiendas y a denunciar, sin demora (y, en
cualquier caso, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario}, cualquier acto de
corrupcién, fraude o soborno relacionado con el presente Contrato de Concesion o su
implementacion y/o cualquier sospecha de incumplimiento de la presente clausula, y a
cooperar plenamente con cualquier investigacion realizada por la AMP u ofras
autoridades competentes.

LA AMP realizara las diligencias correspondientes para poner en conocimiento a la
Contraloria General de la Republica de las irregularidades, la cual podra llevar a cabo
las auditorias adscritas a su competencia a fin de recuperar posibles lesiones
patrimoniales al Estado a través de la Fiscalia de Cuentas. Lo anterior es sin perjuicio
de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente derivada del incumplimiento
contractuat.

Clausula 44. Sin Derecho a Equiparacion.

44.1. E| CONCESIONARIQ reconoce y acepta que no tendra derecho a equiparacion de
trato ni al estatus de nacion mas favorecida en relacién con cualquier otro operador de
terminal, licenciatario, concesionario o tercero, ya sea pasado, presente o futuro.

Ninguna disposicion del presente Contrato de Concesion se interpretara en el sentido de
obligar a la AMP a extender al CONCESIONARIO los términos, derechos, beneficios,
exenciones 0 condiciones otorgados a cualquier otro concesionario portuario en la
Republica de Panama.

Sobre la base del mejor interés del Estado, la AMP se reserva el derecho de otorgar
condiciones diferentes a otros concesionarios, a su entera discrecion, y el
CONCESIONARIO no tendra derecho a reclamar indemnizacion, revision o ajuste de los
términos y condiciones del presente Contrato, como resuitado de eilo.

Clausula 45. No Renuncia a Derechos

45.1. Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o0 demora de cualquiera de
las Partes en ejercer cualquiera de las facuitades o derechos consagrados en el Contrato
0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.

Clausula 46: Idioma

46.1 E! presente Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma espafol. Todas ias
comunicaciones, notificaciones, informes, documentos y procedimientos relacionados
con este Contrato se realizaran en idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos en otro idioma, deberan acompanarse de una traduccion oficial al espafiol,
prevaleciendo esta Ultima en caso de discrepancia.
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Clausula 47: Acuerdos Completos y Enmiendas

47 1. Este Contrato, incluyendo todos sus Anexos (que forman parte integral del mismo),
constituye el acuerdo completo y Unico entre las Partes con respecio a su objeto, y
reemplaza y anula todos los acuerdos, negociaciones, entendimientos, promesas,
representaciones o garantias previas, orales o escritas, entre las Partes con relacion a
dicho objeto.

47.2. Ninguna modificacién, renuncia o enmienda a cualquier disposicion de este
Contrato sera valida o vinculante a menos que cumpla con los procedimientos y
formalidades legalmente requeridos.

Clausula 48: Entrada en Vigencia

48.1. El presente Contrato entrara en vigencia y efectos a partir de su refrendo por la
Contraloria General de la Republica.

Clausula 49: Aceptacion del Contrato.

49.1. Aceptacion del Contrato: Las Partes han leido cuidadosamente los términos del
presente Contrato y sus Anexos y los aceptan de manera imrestricta. Ademas, aceptan
los términos y condiciones del Contrato, y se comprometen al cumplimiento cabal,
oportuno de la totalidad de las obligaciones contractuales.

En fe de lo cual las Partes suscriben el presente Contrato en dos versiones originales,
de idéntica redaccion y validez, en la Ciudad de Panama, a los veintitrés (23) dias del
mes de febrero 2026.

POR LA AMP, POR EL CONCESIONARIO,
4/-7 .
% +
LUIS A. ROQUEBERT V. STEPHEN BENNET SHAFFER
Administrador Representante Legal
Autoridad Maritima de Panama TIL Panama, S.A.
REFRENDO;

ANEL FLORES DE LA LASTRA
CONTRAL DR GENERAL

2 3 FEB 2026
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